
 

 
 

Ristrutturazione snodo viario 
dell’area Baldaccio con 
raddoppio del sottopasso e 
sistemazione della viabilità 
 

[CIG: 690790792F] 
 

Committente: 
 

Comune di Arezzo 
 

RUP: ing. Antonella Fabbianelli 
 

Via Tagliamento n. 3, 52100 Arezzo 
tel. 055.20071298 - fax 055.2638766 
 

Servizio svolto dal RTP: 
 

SB+ srl  

 

Via Rodi 9 - 52100 Arezzo - tel. 0575.354421 - fax 0575.409613 
Viale Regina Giovanna, 24/b - 20129 Milano - tel./fax 02.49692195 

www.sbpiu.it - sbpiu@sbpiu.it 
 

 

ERRE.VI.A. srl 
 
 

Viale Cristoforo Colombo n. 23 Trezzano sul Naviglio (MI) 
tel. 02.48400557 - fax 02.48400429 
www.errevia.com - info@errevia.com 
 

Servizio: 

PE 

 
PROGETTO ESECUTIVO 
 

Elaborato: 
 

T18 
 

 

Quadro Economico 

Data: Aggiornamenti: 
 

Ottobre 2019 

 

 

 

mailto:info@errevia.com


 

 

 Sommario 
 

A. RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL LAVORO ........................................................... 1 

B. QUADRO ECONOMICO .................................................................................... 2 

 



 

 

RTP: SB+/ErreViA - BAL - PE.T18 pag.1 

A. RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL LAVORO 

Segue tabella nella quale sono riportate le spese previste distinte per tipologia e 

categoria di appartenenza come desunta dal Computo Metrico Estimativo di cui alla 

relazione PE.T17. 

 

Nel capitolo successivo il Quadro Economico con aggiunta delle Somme a 

Disposizione come riferite dalla S.A. 

  

Descrizione Importo Categoria

OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO 60.285,35€         OG 4

totale 60.285,35€         
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B. QUADRO ECONOMICO 

 

 

 

 

Descrizione Importo

Lavori

Importo netto lavori (a corpo) 60.285,35€         

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 5.834,97€           

Totale € 66.120,32

Somme a disposizione

IVA su lavori (10%) € 6.612,03

Allacciamenti a pubblici servizi

Fondo per progettazione e innovazione

Monitoraggio e rendicontazione

Fattibilità tecnico economica aggiornata

Incarico progettazione esecutiva e CSP

Coordinamento esecuzione

Incarico D.L.

Spese per accertamenti e verifiche

Verifica rischio bellico per prove geologiche

Spese per prove di laboratorio

Spese per Genio Civile

Prove geognostiche

Spese pubblicazione gara e contributo Anac

Realizzazione soletta per nuovo binario

Imprevisti e arrotondamenti

Spese per apprestamenti preliminari

IVA su Spese per apprestamenti preliminari

Spese peR esproprio

Totale somme a disposizione € 6.612,03

TOTALE € 72.732,35


