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CONTRATTO D’APPALTO

per I'esecuzione dei lavori di realizzazione di interventi di ristrutturazione snodo viario
dell’area baldaccio raddoppio sottopasso e sistemazione viabilita.

L’anno duemila , il giorno del mese di ,
nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, Segretario del Comune di Arezzo, autorizzato a
rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono
comparsi i signori:

a)- Dott. Ing. Antonella Fabbianelli

nata ad Arezzo il 19/02/1962, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Arezzo, codice
fiscale (pers.) FBBNNL62B59A3900 e partita IVA (Comune di Arezzo) 00176820512,
che rappresenta nella sua qualita di Direttore del Servizio Progettazione Opere
Pubbliche, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione
appaltante»;

b)-
nato a il , residente in , Via
, __ in qualita di dell'impresa
con sede in , Vvia
codice fiscale e partita IVA
, che agisce quale impresa appaltatrice in forma
singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di

imprese costituito con atto notaio in , rep.
/racc. in data , tra essa medesima e le seguenti

imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , Vvia , ;

codice fiscale e partita IVA ;

2- impresa

con sede in , Vvia , ;

codice fiscale e partita IVA ;

3-impresa

con sede in , Via , ;

codice fiscale e partita IVA ;

nonché I'impresa

con sede in , Via , ;

codice fiscale e partita IVA ;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
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comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante
personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,
rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del
servizio n. ____ in data , esecutiva, & stato approvato il progetto
esecutivo per gli interventi di ristrutturazione snodo viario dell’area baldaccio,
raddoppio sottopasso e sistemazione viabilita per un importo dei lavori da appaltare
di euro , di cui euro oggetto dell’offerta di ribasso ed
euro per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante
e non oggetto dell’ offerta;

b) che con successiva , esecutiva ai sensi di legge, si & preso atto
dell’intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali
del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs.
267/2000, ed & stato, quindi, disposto di aggiudicare 'appalto mediante Procedura
Aperta, avvalendosi del criterio del offerta economicamente piu vantaggiosa e di
stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a corpo;

c) che il bando per la ristrutturazione dello snodo viario dell’area Baldaccio raddoppio
sottopasso e sistemazione viabilita e stato regolarmente pubblicato secondo i tempi
ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d’asta di
Euro , di cui Euro relativi ad oneri per la sicurezza,
come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a
ribasso;

d) che il giorno , ad esito della procedura di gara, & stata dichiarata
provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto l'impresa , che si e
dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per Euro compresi gli
oneri per la sicurezza di Euro , oltre IVA 10%, per complessivi Euro

, ('impresa ha regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri

di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta);

e) che con esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle
operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
I'appalto e stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa, alle condizioni di
seguito descritte;

f) che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica,
tecnica e finanziaria della citata impresa;

g) L'intervento, come indicato in delibera di G.C. n. del per
I'approvazione  del progetto , risulta inserito nel Piano
per un importo di €. con copertura

finanziaria cosi prevista:

h) che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di
pubblicita e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state
pubblicate nel seguente modo:

- Albo Pretorio della stazione appaltante:in data ;
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana:in data ;
- Quotidiani nazionali n® ;
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i)

descrizione: ;
- Quotidiani locali n® ;

descrizione ;
- Indirizzo Internet: ;
che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la si e
costituita fideiussore con polizza n° , emessa in data ,

nell’'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore del Comune di Arezzo, agli effetti e
per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza
della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia
fideiussoria la si riterra obbligata in solido con I'impresa esecutrice
fino all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori di cui trattasi, obbligandosi
espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta
dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

che I'importo garantito ai sensi del precedente punto é ridotto del ,
cosi come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo
I'impresa aggiudicataria prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:

- sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-
loun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della horma
UNI ISO/TS 14067.

m) che nei confronti del rappresentante dell'impresa, sig. , hon

risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di
prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13.08.2010, n. 136.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1.

Il Comune di Arezzo, nella persona del Dott. Ing. A. Fabbianelli, affida all'impresa

e per essa al costituito sig. , che accetta,

I'appalto relativo ai lavori di realizzazione di interventi di ristrutturazione dello snodo

viario dell’area Baldaccio, raddoppio sottopasso e sistemazione viabilita, da eseguirsi

in Arezzo.

L'intervento ¢ cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante (Comune di Arezzo, Direzione
Tecnica, Servizio Progettazione Opere Pubbliche): interventi di ristrutturazione
snodo viario dell’area baldaccio raddoppio sottopasso e sistemazione viabilita;

b) descrizione sommaria: L'intervento ha per oggetto la ridefinizione infrastrutturale
dello snodo viario posto sull’asse di via Baldaccio d’Anghiari e via Alessandro dal
Borro/viale Luigi Cittadini. Il progetto prevede la parziale demolizione del
sottopasso esistente (area sede dell’ex scalo merci dimesso), la
ristrutturazione/ampliamento dell’attuale rotatoria posta tra via Baldaccio
d’Anghiari e via dei Carabinieri, la creazione di una nuova canna gemella
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dell’attuale sottopasso e la ristrutturazione dell’attuale intersezione tra via
Baldaccio d’Anghiari, via A.dal Borro e v.le L.Cittadini.
c) ubicazione: via Baldaccio d’Anghiari e via Alessandro dal Borro/viale Luigi
Cittadini, Arezzo
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative
e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti, dei quali
I"appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresi
compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le
previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata
dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.
L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I"appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi; trova sempre applicazione |'articolo 1374 del codice civile.
L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente
contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo
approvato con esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da
leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le
vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di
quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 — capitolato generale dei lavori pubblici.
Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:
- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento € B11B16000460005.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ammonta ad Euro 1'818'298.32

compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 93'808.85, oltre IVA 10%.

2. Il contratto e stipulato a corpo a misura.

Cod. Descrizione categoria Importo Incidenza %
OG4 OPERE D'ARTE NELSOTTOSUOLO € 60.285,35 100,00%
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA € 60.285,35 100,00%
IMPORTO LAVORI a corpo soggetto a ribasso € 60.285,35
ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso €5.834,97

3. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile,

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si puo procedere alla revisione

dei prezzi.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.

L'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
progetto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che l'impresa
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dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto I’elenco dei prezzi unitari del progetto
esecutivo ai quali & applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto
approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio
nel comune di AREZZO, all’indirizzo di via Tagliamento n. 3, presso il Servizio
Progettazione Opere Pubbliche — Comune di Arezzo .

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i

pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante
(ii)

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto,
come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera
« », €/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor _
(i) qutorizzato/i ad

operare sul conto di cui al comma 4.
4. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente
corrispondente al seguente codice IBAN: IT L )

(vii) - (vi) acceso presso

, ovvero su altro

conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle
generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7
giorni dall’accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non
conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza,
per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita
dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per |'esercizio delle attivita necessarie
per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul
luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata
dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata
da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI
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Articolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1.
2.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 514
(cinquecentoquattordici) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento generale e al
presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure
di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi
che seguono.

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dalla DL, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le
opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al
progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I’appaltatore non deve dare
corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia,
la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano
ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per
ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e
dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre
ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti
devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
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apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di
altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per
il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
guesto sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla
DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la
fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di
una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli
costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

[) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di baracca e spazi
idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto
dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che
viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) lI'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a
richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deteriora-menti di qualsiasi genere e per
gualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto
della presente norma;

g) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi
modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie
stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private
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stazioni di pesatura.

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione
presso l'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra
richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle
opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione
appaltante;

v) I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive

modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo

provvisorio delle opere;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei
lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico
in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con I’esecuzione delle
opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia,
numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale
e con il coordinatore della sicurezza;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per |'abbattimento della
produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree
di transito degli automezzi;

aa) il mantenimento dell'area di cantiere e degli scavi in condizioni asciutte per tutta
la_durata delle lavorazioni con i mezzi che I'Appaltatore riterra piu _opportuni
(aggottamenti, well-point, ecc.) purché accettati dalla Direzione Lavori nel metodo
e nei modi.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti
al trasporto dei materiali per Il'attivita del cantiere deve essere facilmente
individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero
di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del
locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque
la stabile disponibilita.

3. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori
di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori
in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. Ai sensi degli articoli 138, comma 2, lettera d), e 166, comma 1, del Regolamento
D.P.R. 207/2010, in caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i
lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto
decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalita di cui
all’articolo 24, comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, Parte Prima

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a
1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione I'articolo 161, comma
13, del Regolamento generale. Per ogni altra condizione trova applicazione I'articolo
166 del Regolamento generale.

6. L'appaltatore é altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,

z
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9.

sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli
dalla DL.

L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla

conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla DL su supporto

cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali
picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita

di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a

semplice richiesta della DL, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di

segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa

alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili

dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a

colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non

modificabile la data e I’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.

Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di
legge, e hanno ad oggetto I'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti
spesa.

La contabilita dei lavori puo essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi
informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

| documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle
somministrazioni in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

La tenuta dei libretti delle misure ¢ affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire
la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; puo essere, peraltro,
da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta
responsabilita. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti
delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al
rilevamento delle misure.

L'esecutore e invitato ad intervenire alle misure. Egli puo richiedere all'ufficio di
procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se I'esecutore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei
lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i
libretti o brogliacci suddetti. | disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono
essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o
dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono
considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il
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numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere
distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale
importanza.

Lavori a Corpo

. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 43, comma 6, e 184, del

Regolamento D.P.R. 207/2010. L'importo del contratto, come determinato in sede di
gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
guantita.

. Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della

quantita o della qualita della prestazione, per cui il computo metrico
estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di
cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento 207/2010, utilizzabili esclusivamente
ai fini di cui al precedente comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi
2 e 3, del Capitolato Speciale Parte |.

| prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai
sensi dell’articolo 2. | vincoli negoziali di natura economica, come determinati
ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica
presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di
guest’ultima da parte della Stazione appaltante.

Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art.1664, primo
comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, I'articolo 106, comma 1 lett.a del Codice dei Contratti D.Lg.vo 50/2016.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e
della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale
di concordamento.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

Ai sensi dell’articolo 35 del Codice dei Contratti, & dovuta all’appaltatore una somma,
a titolo di anticipazione, in base alla data di pubblicazione del bando, pari al 20 %
(venti per cento) dell'importo del contratto da erogare dopo la sottoscrizione del
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contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo
trimestre dell’anno, I'anticipazione € erogata nel primo mese dell’anno successivo,
sempre che sia stato accertato I'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell’articolo 1282 codice civile.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste
dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato
di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% e
dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 15% dell'importo
contrattuale.

3. Inderoga al comma 2:

a) non puod essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra
I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10 %
(dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo
e liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,
I"appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato
di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. 1l pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante
all'impresa in forza del presente contratto e effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e
la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’'intervento a favore dell’appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti
dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 6;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3
della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di
risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale
d’appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in
assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
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1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti,
rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore
gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui al
medesimo Capitolato speciale d’appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga 1/4 (un quarto) dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di
agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro siano stati
eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni
tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformita del contratto e degli
eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha
altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai
documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo
per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti
e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano
state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi
tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo
non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita
dell’'opera da collaudare, in cui il termine puo essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., hon ritenga necessario conferire I'incarico di collaudo, si da luogo
ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione
e emesso dal direttore dei lavori ed & confermato dal responsabile del procedimento
non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli
operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le
esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo
statico.

5. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro,
che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra
disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente,
deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione
appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate
dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie
dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da
pagare all'esecutore.
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8. In caso di discordanze, fra la contabilita e l'esecuzione, difetti e mancanze
nell'esecuzione o eccedenza su quanto € stato autorizzato ed approvato valgono le
norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il
quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli puod
aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali
richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo
riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore
al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali
nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

a) Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, al verificarsi le
stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di
sua efficacia, se una o piu delle condizioni dell’art.108 del Codice dei Contratti
sono soddisfatte;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi
di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione
S.0.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Articolo 16. Controversie.
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Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente
contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art.205 e 206
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., eccezione fatta per quanto indicato nei successivi commi,
sara portata al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Arezzo ed é esclusa
la competenza arbitrale.

L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per
I"'ultimazione dei lavori superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di
ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in
contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, del
Capitolato Speciale d'Appalto & computata sul periodo determinato sommando il
ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al
comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

TITOLO 11l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.
L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e
negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la
localita dove sono eseguiti i lavori.
Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008,
dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, &
stato acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in data
numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
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b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100
del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano
operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del
presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo
danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione

all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente
rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in
materia antimafia.
(scegliere una delle opzioni che seguono)
(opzione 2: contratti di importo superiore a 150.000, con attivita
diverse da quelle di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190
del 2012)

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia, archiviata al
protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero ,
acquisita (fino all’attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui
all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) presso la
prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di in data

, humero , ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo I'attivazione della Banca dati e comunque
trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.Igs. n.
159 del 2011) mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

(opzione 3: in alternativa, e in ogni caso, a prescindere dall’importo,
qualora si tratti di attivita di cui all’articolo 1, comma 53, della legge
n. 190 del 2012; oppure in aggiunta alle opzioni precedenti qualora i
lavori in appalto prevedano anche attivita di cui all’articolo 1,
comma 53, della legge n. 190 del 2012)
2. Ai fini del comma 1, e stata accertata I'idonea iscrizione dell’appaltatore (in caso di
concorrente singolo) nella white list tenuta dalla prefettura (Ufficio Territoriale di
Governo) di , nella/e sezione/i dalla data del

(oppure, in caso di RTI) (*) nelle white list come segue:
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- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di

Governo) di nella/e sezione/i dalla data del
- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di
Governo) di nella/e sezione/i dalla data del
- impresa , presso la prefettura (Ufficio Territoriale di
Governo) di nella/e sezione/i dalla data del

Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.
105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione
Appaltante. L'eventuale subappalto non puo superare la quota del 30 per cento
dell'importo complessivo del contratto di lavori.

3. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori,
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a
singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le
quali @ ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;

c¢) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione
di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
guesto richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante

® numero in data
rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di ®) per |'importo di euro
parial ¥ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui all’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
I’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
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arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.
L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in
data rilasciata dalla societa/dall'istituto

agenzia/filiale di , come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro

), ¥ ripartito come da Capitolato Speciale d’Appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00).

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in

conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non

materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale d’Appalto, per quanto non in contrasto con il Capitolato
Speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il Capitolato Speciale d'Appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i
limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i
particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative
relazioni, come elencati nell’allegato «A» del Capitolato Speciale d'Appalto, ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del
Capitolato Speciale Parte [;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte
integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice
dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del
2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare la L.R.T. n. 38/2007 (prezzario della
Regione Toscana sui Lavori Pubblici, sezione Arezzo), il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice
dei contratti) e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento) per quanto tutt’ora non
abrogato.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
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2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto

di Euro , oltre IVA. Il presente contratto & soggetto alla disciplina
IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n.
633 es.m.i.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per
la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato
di collaudo prowvisorio.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione
appaltante.
Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di
mia fiducia con inchiostro indelebile su numero ___ fogli resi legali, di cui sono
occupate facciate intere e la fino a questo punto, che viene

letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo approvano ed avanti
a me lo sottoscrivono.

Comune di Arezzo

(Il Dirigente) (Il Legale rappresentante)
(Dott. Ing. A. Fabbianelli) ( )

Il Segretario

Xiii

Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gia
autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare I'intero periodo.

Indicare il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che regolano
la contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell’appaltatore,
oppure il creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

Indicare una o pit persone, con le generalita complete.

Numero di controllo (due cifre).

CIN (una lettera).

Coordinata ABI (5 cifre).

Coordinate CAB (5 cifre).

Numero di conto corrente (12 cifre).

Replicare le indicazioni rituali per ciascuna delle imprese in caso di Raggruppamento temporaneo; replicare le singole
indicazioni in caso di iscrizione in pil sezioni della white list con date di decorrenza diverse.
Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se I'aggiudicazione € fatta in favore di un'offerta
inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso é superiore al 20%, I'aumento é di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se I'appaltatore é in possesso di certificazione di
qualita, la garanzia é ridotta della meta.

Somma da indicare nel bando di gara, pari all'importo di contratto.
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