



COMUNE DI AREZZO

Servizio Governo del Territorio
Ufficio Mobilità

Classificazione: M 02 - 20220000041

Arezzo, il 04/07/2023

Provvedimento n. 1787

OGGETTO: PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 CUP B11B21002330005. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI RICUCITURA DA VIA CALAMANDREI LUNGO VIA B. CROCE FINO ALL'OSPEDALE SAN DONATO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BENOCCI i & C. SPA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COMPRESI QUELLI RELATIVI AL FONDO DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016. CIG : 9815230806.

Il Direttore

Richiamato il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento degli affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 04/04/2022 e gli allegati che conferma le opere ammesse a finanziamento per il Comune di Arezzo e tra gli altri il progetto (CUP B11B21002330005) inerente la realizzazione di una pista ciclabile di ricucitura da Via Calamandrei lungo Via B. Croce fino all'Ospedale S. Donato, per il quale il finanziamento ministeriale ammonta a € 330.000,00;

Visto il certificato n. 66102 emesso dal Ministero dell'Interno in data 06/05/2022 relativo all'atto d'obbligo per il progetto CUP B11B21002330005;

Richiamata la delibera G.C. n. 606 del 19/12/2022 con la quale si approvava il progetto di Fattibilità Tecnico Economica (prot. n. 185.074/M.02.2022/46) redatto dallo Studio Ferruzzi e Pecchi Architetti di Arezzo dell'importo complessivo di € 337.400,00;

Ricordato atto che la legge di bilancio 2023-2025 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022) disciplina, ai commi 369-379 dell'articolo 1, l'accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023, relativamente agli interventi per opere pubbliche finanziati, tra l'altro, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché nel Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) al PNRR;

Vista la pubblicazione del decreto MEF n. 124 del 13/03/2023 con gli elenchi degli interventi per i quali risulta confermata la preassegnazione delle risorse pari al 10%;

Dato atto il comune di Arezzo risulta, per il CUP di cui all'oggetto, beneficiario della preassegnazione di un ulteriore 10% oltre al contributo già concesso e quindi per ulteriori € 33.000,00 ;



COMUNE DI AREZZO

Richiamata la delibera G.C. n. 178 del 26/04/2023 con la quale si approva il progetto definitivo (trasmesso tramite PEC prot. n. 44.840 del 28.03.2023) redatto dalla società di professionisti FERRUZZI & PECCHI ASSOCIATI relativo al predetto intervento dell'importo complessivo di € 390.400,00 di cui € 292.500,00 per lavori e oneri della sicurezza e € 97.900,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale e validato con verbale prot. n. 46835/M.02/2023.41 del 28.03.2023;

Richiamato il PD n. 1544 del 09/06/2023 con il quale si approva il progetto esecutivo dell'intervento di cui all'oggetto redatto, sulla base del progetto definitivo nonché dei risultati della conferenza dei servizi, dalla società di professionisti FERRUZZI & PECCHI ASSOCIATI, consegnato con PEC del 26/05/2023 e validato con verbale del 07.06.2023 (Prot. n. 79605), conservato agli atti dell'Ufficio dell'importo complessivo di € 390.400,00 come da quadro economico di seguito riportato:

Pista ciclabile vie Calamandrei, Benedetto Croce, Ospedale S. Donato CUP B11B21002330005					
progetto esecutivo					
A)	IMPORTO DEI LAVORI				
a.1	TOTALE LAVORI A MISURA			€	291.864,62
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			€	14.593,23
	TOTALE LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO			€	306.457,85
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Spese tecniche :				
B 1.1	Incentivo funzioni tecniche quota A (art. 113 D.lgs 50/2016)			€	933,60
B 1.2	Incentivo funzioni tecniche quota B (art. 113 D.lgs 50/2016)			€	2.942,00
B 1.3	Fondo innovazione (art. 113 D.lgs 50/2016)			€	0,00
B 1.4	Spese per affidamento progettazione definitiva				4.947,58
B 1.5	Spese per affidamento progettazione esecutiva			€	4.855,64
B 1.6	Spese per affidamento Direzioni Lavori e CSE			€	15.000,00
			tot.	€	28.678,82



COMUNE DI AREZZO

B 2	Contributo ANAC			€	250,00
B 4	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
B 4.1	Contributi previdenziali spese tecniche	4,00%	di B.1.4 ++ b.1.6	€	992,13
B 4.2	I.V.A. sui lavori	10,00%	di A)	€	30.645,79
B 4.3	I.V.A. (spese tecniche)	22,00%	di B.1.4 + + b.1.6 + b.4.1	€	5.674,98
			tot.	€	37.312,90
B 5	Imprevisti			€	15.000,43
B 6	Accertamenti di laboratorio, verifiche, discarica				
B 6.1	Costi per analisi terre e rocce da scavo			€	1.000,00
B 6.2	costi per smaltimento terre e rocce da scavo			€	1.500,00
B 6.3	spese tracciamenti sottoservizi				200,00
			tot.	€	2.700,00
	TOTALE SOMME A			€	83.942,15
	DISPOSIZIONE				
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€	390.400,00

Dato atto che il progetto risulta così finanziato:

in entrata:

- accertamento n. 2022/5880 per € **33.000,00** al cap. 402506
- accertamento n. 2023/183 per € **5.231,24** al cap. 402506
- accertamento n. 2023/228 per € **768,76** al cap. 402506
- accertamento n. 2023/2293 per € **33.000,00** al cap. 402506
- accertamento n. 2024/139 per € **291.000** al cap. 402506

in uscita:

- impegno n. 2023/333 per € **5.231,24** al cap 610505;
- impegno n. 2023/553 per € **768,76** al cap 610505;
- impegno n. 2023/554 per € **1.036,36** al cap 610528/2;
- impegno n. 2023/555 per € **6.084,60** al cap 610505/2;
- impegno n. 2023/1475 per € **6.277,49** al cap 610528/2;
- impegno n. 2023/1545 per € **86,15** al cap 610528/2;
- impegno n. 2023/2857 per € **33.000** al cap .610505;
- impegno n. 2023/2858 per € **20.000** al cap 610528;



COMUNE DI AREZZO

- impegno n. 2024/212 per € **291.000,00** al cap 610505;
- impegno n. 2024/213 per € **26.915,40** al cap 610505/2;

Dato che con avviso di indagine di mercato pubblicato in data 09/05/2023 sulla piattaforma START il RUP ha avviato la procedura di selezione di operatori economici da invitare alla gara negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020 per l'affidamento di lavori;

Dato atto che successivamente all'indagine in data 15/06/2023 il RUP invitava, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b), L. n. 120/2020, come sostituito dall'art. 51 comma 1 punto 2.2 della legge 108/2021 e del D. Lgs. n. 50/2016, a presentare la propria offerta le sotto-elencate ditte:

1. BENOCCI & C. SPA SOCIETÀ PER AZIONI A SOCIO UNICO MI-CS SRL
2. LUCOS SRL
3. M.I.-C.S. SRL
4. GOTTARDI LAMBERTO
5. IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL

Dato atto che entro il termine stabilito del 26/06/2023 alle ore 12:00 sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti concorrenti:

1. BENOCCI & C. SPA SOCIETÀ PER AZIONI A SOCIO UNICO MI-CS SRL
2. M.I.-C.S. SRL

Considerato che in data 27/06/2023 il R.U.P. ha dato avvio alla valutazione delle offerte procedendo all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e successivamente, verificata la regolarità della documentazione contenuta, ha stabilito di procedere all'ammissione dei soggetti sopra elencati con conseguente apertura dell'offerta economica;

Dato atto che a seguito dell'esame delle offerte economiche è risultata prima classificata la ditta BENOCCI & C. SPA con sede legale in Loc. Madonnino Dei Monti 53020 Trequanda (SI), P.I. 00223790528, con il ribasso offerto del **7,86 %**;

Ritenuto opportuno a seguito del ribasso offerto variare il Quadro Economico nel seguente modo:

Pista ciclabile vie Calamandrei, Benedetto Croce, Ospedale S. Donato CUP B11B21002330005					
Aggiudicazione appalto					
A)	IMPORTO DEI LAVORI				
a.1	TOTALE LAVORI A MISURA			€	268.940,64
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			€	14.593,23



COMUNE DI AREZZO

	TOTALE LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO			€	283.533,87
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Spese tecniche :				
B 1.1 a	Incentivo funzioni tecniche quota A (art. 113 D.lgs 50/2016)			€	933,60
B 1.1 b	Incentivo funzioni tecniche quota B (art. 113 D.lgs 50/2016)			€	2.942,00
B 1.2	Spese per affidamento progettazione definitiva				4.947,58
B 1.3	Spese per affidamento progettazione esecutiva			€	4.855,64
B 1.4	Spese per affidamento Direzioni Lavori e CSE			€	15.000,00
			tot.	€	28.678,82
B 2	Contributo ANAC			€	250,00
B 3	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
B 3.1	Contributi previdenziali spese tecniche	4,00%	di B.1.2 + b.1.3+ b.1.4	€	992,13
B 3.2	I.V.A. sui lavori	10,00 %	di A)	€	28.353,39
B 3.3	I.V.A. (spese tecniche)	22,00 %	di B.1.2 + b.1.3 + b.1.4+ b.3.1	€	5.674,98
			tot.	€	35.020,50
B 4	Imprevisti			€	15.000,43
B 5	Accertamenti di laboratorio, verifiche, discarica				
B 5.1	Costi per analisi terre e rocce da scavo			€	1.000,00
B 5.2	costi per smaltimento terre e rocce da			€	1.500,00



COMUNE DI AREZZO

	scavo				
B 5.3	spese tracciamenti sottoservizi				200,00
			tot.	€	2.700,00
B 6	Economie per ribasso d'asta				
B 6.1	ribasso su importo a base d'asta (a.1)			€	22.923,98
B 6.2	IVA su ribasso			€	2.292,40
			tot.	€	25.216,38
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	106.866,13
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€	390.400,00

Ritenuto opportuno provvedere all'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto, previa positiva verifica del possesso dei requisiti previsti a norma di legge;

Considerato che, ai sensi del Regolamento recante norme per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., approvato con G.C. n. 513 del 27.12.2019, occorre procedere all'assunzione dei seguenti impegni giuridici vincolanti:

- 1) impegno giuridico vincolante relativo alla quota del fondo incentivante per le fasi di programmazione, verifica del progetto, e affidamento dei lavori (quota A)
- 2) impegno giuridico vincolante relativo alla quota del fondo incentivante per la fase di esecuzione del contratto (quota B);

Preso atto che relativamente alla quota A del fondo incentivante per le fasi di programmazione, verifica e affidamento l'impegno giuridico vincolante è esigibile e liquidabile, già a far data dal presente provvedimento, ai dipendenti beneficiari individuati dagli Uffici interessati e riportati nella tabella allegata;

Vista la delibera G.C. 606 del 19/12/2022 con la quale si individua quale R.U.P. per l'attuazione degli interventi l'ing. Roberto Bernardini;

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 nonché la Determinazione Organizzativa n. 418 del 11/11/2021, di conferimento delle funzioni di posizione organizzativa di direzione dell'Ufficio Mobilità;

DETERMINA

- di aggiudicare, previa positiva verifica del possesso dei requisiti previsti a norma di legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b), L. n. 120/2020, come sostituito dall'art. 51 comma 1 punto 2.2 della legge 108/2021 e del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori di realizzazione di una pista ciclabile di ricucitura da via Calamandre, lungo via Benedetto Croce, fino all'ospedale san Donato (CUP B11B21002330005 – CIG : 9815230806), alla ditta BENOCCI & C. SPA con Prov. n. 1787 del 04/07/2023



COMUNE DI AREZZO

sede legale in Loc. Madonnino Dei Monti 53020 Trequanda (SI), P.I. 00223790528 per l'importo contrattuale di € 268.940,64 al netto del ribasso offerto del 7,86% oltre € 14.593,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e così per € 283.533,87 oltre ad € 28.353,39, per IVA al 10% e quindi per complessivi € **311.887,26**;

- di approvare il nuovo quadro economico:

Pista ciclabile vie Calamandrei, Benedetto Croce, Ospedale S. Donato CUP B11B21002330005					
Aggiudicazione appalto					
A)	IMPORTO DEI LAVORI				
a.1	TOTALE LAVORI A MISURA			€	268.940,64
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			€	14.593,23
	TOTALE LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO			€	283.533,87
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Spese tecniche :				
B 1.1 a	Incentivo funzioni tecniche quota A (art. 113 D.lgs 50/2016)			€	933,60
B 1.1 b	Incentivo funzioni tecniche quota B (art. 113 D.lgs 50/2016)			€	2.942,00
B 1.2	Spese per affidamento progettazione definitiva				4.947,58
B 1.3	Spese per affidamento progettazione esecutiva			€	4.855,64
B 1.4	Spese per affidamento Direzioni Lavori e CSE			€	15.000,00
			tot.	€	28.678,82
B 2	Contributo ANAC			€	250,00
B 3	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
B 3.1	Contributi previdenziali spese tecniche	4,00%	di B.1.2 + b.1.3+b.1.4	€	992,13
B 3.2	I.V.A. sui lavori	10,00%	di A)	€	28.353,39



COMUNE DI AREZZO

			di B.1.2 + b.1.3		
B 3.3	I.V.A. (spese tecniche)	22,00%	+	€	5.674,98
			b.1.4+b. 3.1		
			tot.	€	35.020,50
B 4	Imprevisti			€	15.000,43
B 5	Accertamenti di laboratorio, verifiche, discarica				
B 5.1	Costi per analisi terre e rocce da scavo			€	1.000,00
B 5.2	costi per smaltimento terre e rocce da scavo			€	1.500,00
B 5.3	spese tracciamenti sottoservizi				200,00
			tot.	€	2.700,00
B 6	Economie per ribasso d'asta				
B 6.1	ribasso su importo a base d'asta (a.1)			€	22.923,98
B 6.2	IVA su ribasso			€	2.292,40
			tot.	€	25.216,38
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	106.866,13
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€	390.400,00

- di provvedere ad assumere i seguenti impegni di spesa giuridicamente perfezionati come da movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto;

- per la somma di € 250,00 a titolo di contributo ANAC, in relazione al CIG n. 9815230806 attingendo dalla prenotazione d'impegno n. 2023/555 del Capitolo 610505/2, che a tal fine si riduce per tale importo;

- per la somma di € 5.834,60 attingendo dalla prenotazione d'impegno n. 2023/555 del Capitolo 610505/2 che si estingue ,

- per la somma di € 26.915,40 attingendo dalla prenotazione d'impegno n. 2024/213 del Capitolo 610505/2 che si estingue;

- per la somma di € 28.124,40 attingendo dalla prenotazione d'impegno 2023/2857 del Capitolo 610505, che a tal fine si riduce per tale importo;



COMUNE DI AREZZO

- per la somma di € 1.036,36 attingendo dalla prenotazione d'impegno n. 2023/554 del Capitolo 610528/2 che si estingue
- per la somma di € 86,15 attingendo dalla prenotazione d'impegno n. 2023/1545 del Capitolo 610528/2 che si estingue
- per la somma di € 20.000,00 attingendo dalla prenotazione d'impegno n. 2023/2858 del Capitolo 610528 che si estingue
- per la somma di € 768,76 attingendo dalla prenotazione d'impegno n. 2023/553 del Capitolo 610505 che si estingue
- per la somma di € 229.121,59 attingendo dalla prenotazione d'impegno n. 2024/212 del Capitolo 610505 che a tal fine si riduce per tale importo;
- per la somma di € **933,60** attingendo dalla prenotazione d'impegno n. 2023/2857 del Capitolo 610505 che a tal fine si riduce per tale importo, relativo alla **quota A** del fondo incentivante,
- per la somma di € **2.942,00** attingendo dalla prenotazione d'impegno n. 2023/2857 del Capitolo 610505 che a tal fine si riduce per tale importo, relativo alla **quota B** del fondo incentivante;
- di assumere a seguito di autorizzazione rilasciata dall'ufficio personale **accertamento di entrata** per l'importo pari ad € **933,60** al capitolo 35037 bilancio 2023, al fine di consentire di effettuare giro contabile interno al bilancio in fase di liquidazione della quota A del fondo incentivante;

SI DA' ATTO

- che si provvederà a comunicare l'affidamento dei lavori alla ditta BENOCCI & C. SPA;
- che un esemplare del presente provvedimento corredato del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL R.U.P.
Ing. Roberto Bernardini

Il presente provvedimento viene così assegnato:

- Servizio Finanziario;
- Ufficio Mobilità;
- Servizio Governo del Territorio;
- Segreteria Generale.



COMUNE DI AREZZO

gs

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 a 120 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Importo	Movimento
Accertamento	2023	35037	933,60	
Diminuzione	2023	610505/2	250,00	2023/555
Impegno	2023	610505/2	250,00	
Diminuzione	2023	610505/2	5.834,60	2023/555
Impegno	2023	610505/2	5.834,60	
Diminuzione	2023	610505	28.124,40	2023/2857
Impegno	2023	610505	28.124,40	
Diminuzione	2023	610528/2	1.036,36	2023/554
Impegno	2023	610528/2	1.036,36	
Diminuzione	2023	610528/2	86,15	2023/1545
Impegno	2023	610528/2	86,15	
Diminuzione	2023	610528	20.000,00	2023/2858
Impegno	2023	610528	20.000,00	
Diminuzione	2023	610505	768,76	2023/553
Impegno	2023	610505	768,76	
Diminuzione	2023	610505	229.121,59	2024/212
Diminuzione	2023	610505/2	26.915,40	2024/213
Diminuzione	2023	610505	933,60	2023/2857
Impegno	2023	610505	933,60	
Diminuzione	2023	610505	2.942,00	2023/2857
Impegno	2023	610505	2.942,00	
Impegno	2024	610505	229.121,59	
Impegno	2024	610505/2	26.915,40	