



COMUNE DI AREZZO


PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP B11B21002280005 -
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI
LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO
TRA CECILIANO E LA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP1 SETTEPONTI
E LA TANGENZIALE URBANA. CIG 9834798C0B

IMPRESA ASSEGNATARIA:
LAMBERTO GOTTARDI
Loc. Battifolle, 75 - 52100 Arezzo



PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI:

Ing. Pietro Cretella
Loc. Vignale, 2 - 52100 Arezzo 

Ing. Enrico Gennai opere strutturali
Via XXV Aprile, 82 - 52100 Arezzo

P.I. Massimo Pasquini imp elettrici
Loc. Bagnoro, 17/F - 52100 Arezzo

COORDINATORE DELLE SICUREZZA:

Ing. Pietro Cretella
Loc. Vignale, 2 - 52100 Arezzo

RUP Comune di Arezzo:

Ing. Roberto Bernardini
Direttore Ufficio Mobilità

OGGETTO : QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

NUMERO DEL DOCUMENTO:
E/PC/V

| Emittitore | Fase | Lotto | Zona | Specialità | Indice | N° | Revisione |
|------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|--------|----|-----------|
| | ESEC | unico | | | | | |
| Mod | Data | Descrizione | File | | | | |
| | 12-2023 | esecutivi | pista ciclabile Case Nuove Ceciliano | | | | |
| | 01-2024 | integrazione su richiesta RUP | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Timbri e firme

REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA CECILIANO E LA ROTATORIA
POSTA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. SETTEPONTI E LA TANGENZIALE URBANA
PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

| | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|
| A) | IMPORTO DEI LAVORI | | |
| a.1 | LAVORI A MISURA | 656452,56 | |
| a.2 | RIBASSO DI GARA 18.94% | -124332,1149 | |
| a.3 | NETTO LAVORI A MISURA | 532120,4451 | |
| a.4 | ONERI DELLA SICUREZZA | 89952,93 | |
| | TOTALE IMPORTO DELL'APPALTO | | 622073,38 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| b.1 | SPESE TECNICHE | | |
| b.1.1. | incentivo art.113 D.Lgs.50/2016 | | |
| | 1.6% di a.1+a.4 | 11942,49 | |
| b.1.2 | progettazione definitiva | 31361,63 | |
| b.1.3 | progettazione esecutiva | 20220,00 | |
| b.1.4 | D.LL. CSE collaudo | 64512,00 | |
| | | | 128036,12 |
| B.2 | contributo ANAC | | 410,00 |
| B.3 | ESPROPRI | | 40810,00 |
| B.4 | IVA imposti e contributi | | |
| b.4.1 | contributo previdenziale spese tecniche | | |
| | b.1.2+b.1.3+b.1.4 4% | 4643,7452 | |
| b.4.2 | IVA 10% sui lavori | 62207,33751 | |
| b.4.3 | IVA 22% spese tecniche | | |
| | b.1.2+b.1.3+b.1.4+b.3.1 | 26562,22 | |
| | | | 93413,31 |
| b.5 | IMPREVISTI | | 73786,91 |
| b.6 | INDAGINI ACCERTAMENTI LABORATORIO, VERIFICHE, ALLACCIAMENTI | | |
| b.6.1 | indagini geologiche, prove, analisi | 10320,00 | |
| b.6.2 | costi analisi terre e rocce da scavo | 5000,00 | |
| b.6.3 | spese tracciamento sottoservizi | 5000,00 | |
| b.6.4 | spese allacciamenti | 5000,00 | |
| | | | 25320,00 |
| b.6 | RIBASSO D'ASTA | | 124332,1149 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 486108,45 |
| | TOTALE PROGETTO A+B | | 1108181,82 |