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 Servizio Progettazione opere pubbliche

Classificazione: A 04 - 20140000013         

Arezzo,  12/10/2015

Provvedimento n.  3020     

OGGETTO  : PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 91 C. 2 DLGS 163/06 E ART.
267  DPR  207/10)  PER  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
MONITORAGGIO  E  RENDICONTAZIONE  DEI  PROGETTI
RELATIVI A OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI
POR-CREO,  FAS-FESR  E  ALTRI.  ESTENSIONE  INCARICO
PER VARI PROGETTI.

Il Direttore
Premesso che:

- per garantire l’espletamento della attività di monitoraggio e rendicontazione di vari interventi
finanziati  con  fondi  POR-CREO,  FAS-FESR  gestiti  dalla  Regione  Toscana  e  con  risorse
concesse da altri Enti mediante utilizzo di piattaforme telematiche quali A.R.T.E.A., con P.D. n.
1106 dell’8.5.2014 è stato stabilito di affidare il suddetto servizio, a supporto del Responsabile
Unico del Procedimento dei vari progetti interessati,  tramite procedura negoziata preceduta da
avviso per manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati e qualificati, il tutto ai sensi
dell’art. 91 c. 2 del DLgs 163/06 e dell’art. 267 del DPR 207/10;

- a seguito di espletamento della procedura di gara, con P.D. n. 1554 del 27.6.2014 e con P.D. n.
2885  del  29.10.2014  è  stata  approvata,  rispettivamente,  l'aggiudicazione  provvisoria  e
l'aggiudicazione definitiva,  in favore del R.T.P.  tra l'arch. Francesca Ghiandai (capogruppo) e
l'arch. Elisa Di Trapani (mandante) di Arezzo, che aveva proposto il ribasso del 20% e, quindi,
per l'importo netto di € 12.129,60 (esclusa cassa di previdenza al 4% e l'IVA al 22%);

- in particolare, i progetti interessati dalle attività di cui trattasi, erano i seguenti:
• riqualificazione area produttiva Pratacci (CUP B19C12000080009);
• realizzazione cassa di espansione torrente Castro (CUP B19B08000110004);
• acquisizione sistemi Voip e multivideoconferenza (CUP B19G13000410006);
• riqualificazione degli Assi Ottocenteschi II lotto I stralcio (CUP B13D10000040004);
• restauro teatro Petrarca lotto II (CUP B14F12000020006);

Ricordato che,  come  previsto  nei  documenti  di  gara  e  nella  convenzione,  sottoscritta
digitalmente in data  27.11.2014, l'Amministrazione si  riservava di estendere l'incarico  per un
massimo di ulteriori 30 attività, che si rendessero necessarie per l'ottenimento dei finanziamenti
regionali,  relativamente  a  quei  progetti  per  i  quali  era  stata  già  inoltrata  la  richiesta  di
finanziamento, applicando il medesimo ribasso e le stesse condizioni offerte in gara;
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Atteso che, nel corso del presente anno, essendo esaurite le prestazioni oggetto dell'affidamento
originario  e  dovendo  completare  le  prestazioni  richieste  dalla  Regione  Toscana  per  il
conseguimento del cofinanziamento,  è stato provveduto ad estendere l'affidamento ai seguenti
progetti (attingendo dalla riserva prevista nel precedente capoverso):

• riqualificazione area produttiva Pratacci, con P.D. n. 1322/2015, per quattro attività, per €
3.230,00 (comprensivi di cassa previdenziale ed IVA);

• realizzazione cassa di espansione torrente Castro, con P.D. n. 2086/2015, per tre attività,
per € 2.420,00 (comprensivi di cassa previdenziale ed IVA);

• “Elettropoints” per la realizzazione di infrastrutture elettriche di ricarica per autoveicoli
nell'area  urbana  cittadina,  con  P.D.  n.  2290/2015,  per  due  attività,  per  €  1.610,00
(comprensivi di cassa previdenziale ed IVA);

Considerato che:
-  analoghe esigenze si presentano per altri  progetti  che hanno ottenuto il  riconoscimento del
finanziamento regionale;
- il Raggruppamento di professionisti ha accettato di svolgere le analoghe prestazioni agli stessi
patti e condizioni dell'affidamento originario, ovvero per l'importo orario di € 45,60 (al netto di
oneri  previdenziali  ed  IVA),  “a  vacazione”,  supponendo  l'impiego,  in  media,  di  14  ore  per
attività, per i seguenti progetti e con le seguenti quantità:
- acquisizione sistemi Voip e multivideoconferenza: una attività, per l'importo di € 638,40, al
netto di oneri previdenziali ed IVA e, così, per complessivi € 810,00;
- restauro teatro Petrarca lotto II: quattro attività, per l'importo di € 2.553,60, al netto di oneri

previdenziali ed IVA e, così, per complessivi € 3.240,01;
-  riqualificazione  degli  Assi Ottocenteschi  II  lotto  I  stralcio:  due attività,  per l'importo  di  €

1.276,80, al netto di oneri previdenziali ed IVA e, così, per complessivi € 1.620,00;
- riqualificazione degli Assi Ottocenteschi I lotto I stralcio: cinque attività, per l'importo di €

3.192,00, al netto di oneri previdenziali ed IVA e, così, per complessivi € 4.050,00; 

Atteso che, inoltre, la Regione Toscana, con deliberazione G.R. n. 11 del 12.1.2015, ha deciso di
utilizzare le economie ed i ribassi d'asta dei progetti  PIUSS, ammettendo al  finanziamento le
seguenti categorie di progetti già conclusi:
a) i progetti “funzionali” dei PIUSS di prima fascia, ovvero quelli i quali erano stati ammessi ai
finanziamenti  POR-CREO con  decreto  n.  5026  del  13.10.2009,  ma  non  avevano  ottenuto  il
contributo per le limitate risorse finanziarie al momento disponibili;
b) i progetti “addizionali”, distinti,  a loro volta, tra “progetti addizionali di completamento” e
“ulteriori progetti addizionali”;
demandando  ad  un  apposito  nucleo  tecnico  di  valutazione,  la  verifica  dell'ammissibilità  dei
singoli progetti;
Considerato che questo Ente, al fine di approfittare del cofinanziamento di cui sopra, ha inteso
proporre i seguenti progetti:
a) progetti funzionali:
a.1)  ristrutturazione  di  Via Vittorio  Veneto  nel  tratto  tra  Via Leon Battista  Alberti  e  piazza
Saione;
a.2) riqualificazione Piazza Guido Monaco;
a.3) riqualificazione Piazza Sant'Agostino;
a.4) Restauro e riqualificazione dell'area destinata a giardino pubblico situata tra via dei Pileati e

piazza del Praticino;
b) progetti addizionali:
b.1) Restauro del parco "Il Prato";
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b.2) Restauro della pavimentazione in pietra di tratto di via del Saracino;
b.3) Restauro e adeguamento funzionale del Teatro Petrarca Lotto 1;
Verificato che per l'istruttoria dei predetti progetti (funzionali ed addizionali), è stato richiesto al

raggruppamento  di  professionisti  sopra  indicato  di  dedicarsi  al  monitoraggio/rendicontazione
degli stessi (attingendo dalla riserva di cui al P.D. n. 2885/2014);
Atteso che  le  professioniste  si  sono  rese  disponibili  a  queste  ulteriori  prestazioni  analoghe,
prevedendo che il tempo occorrente per lo svolgimento delle singole attività debba essere stimato
in ore 36;
Ritenuta  la  congruità  dell'offerta  alla  luce  della  quantità  di  informazioni  anche  “datate”  da
reperire e dei tempi ristretti imposti dalla Regione (la quale, in virtù della deliberazione G.R.T. n.
179/2015 deve chiudere l'istruttoria dei fondi POR-CREO entro il corrente anno);
Considerato che, pertanto, relativamente a ciascuno dei sette progetti sopra citati è stata stimata
la spesa di € 1.641,60 (al netto di oneri previdenziali ed IVA);
Considerato che in ragione delle estensioni sopra indicate, occorre incrementare l’importo dello
stanziamento  “incarico  monitoraggio  e  rendicontazione”,  presente  nei  quadri  economici  dei
progetti non conclusi, per gli importi sopra indicati, previa variata distribuzione delle somme a
disposizione,  attingendo  dagli  impegni  che  finanziano  i  singoli  interventi;  occorrerà,  invece,
assumere appositi impegni di spesa, relativamente al servizio concernente i progetti “conclusi”;
Verificato che le suddette estensioni sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 57, comma 5,
lett. b) D. lgs. 163/06 e che la spesa complessiva rispetta la disciplina normativa dettata per la
gara negoziata posta in essere con P.D. n. 1106/2014;
Verificato che la presente estensione di incarico professionale è inserita  nella programmazione
degli incarichi professionali per l’annualità 2015;
Ritenuto che il presente atto non è da sottoporre al controllo preventivo del segretario Generale
(previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c, del Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato
dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 20.2.2013), in quanto trattasi di estensione di
incarico,  la  cui  eventualità  era  già  stata  prevista  nella  determina  a  contrarre  (P.D.  n.  1106
dell'8.5.2014) e computata nell'importo da sottoporre a gara ai fini della scelta della modalità di
affidamento;

Ritenuta la  propria  competenza  in  materia  ai  sensi dell’art.  107 del  T.U.E.L.  e del  Decreto
Sindacale n. 113/2015;

DETERMINA
per le motivazioni sopra richiamate:

- di prorogare l'incarico di monitoraggio e rendicontazione dei seguenti progetti finanziati con
fondi  POR-CREO,  FAR-FERS e  altri,  affidato  al  R.T.P.  Arch.  Ghiandai  –  Di  Trapani  (P.I.
01657860514),  giusto  provvedimento  n.  2885/2014  e  convenzione  del  27.11.2014  (CIG
ZCA0F0EFD9), per la quantità e gli importi a fianco riportati:
1 - acquisizione sistemi Voip e multivideoconferenza: una attività, per l'importo di € 638,40, al
netto di oneri previdenziali ed IVA e, così, per complessivi € 810,00;
2 - restauro teatro Petrarca lotto II: quattro attività, per l'importo di € 2.553,60, al netto di oneri
previdenziali ed IVA e, così, per complessivi € 3.240,01;
3 - riqualificazione degli Assi Ottocenteschi II lotto I stralcio: due attività, per l'importo di €
1.276,80, al netto di oneri previdenziali ed IVA e, così, per complessivi € 1.620,00;
4 - riqualificazione degli Assi Ottocenteschi I lotto I stralcio: cinque attività, per l'importo di €
3.192,00, al netto di oneri previdenziali ed IVA e, così, per complessivi € 4.050,00; 
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5 - ristrutturazione di Via Vittorio Veneto nel tratto tra Via Leon Battista Alberti e piazza Saione:
una attività di monitoraggio e rendicontazione a chiusura, per l'importo di € 1.641,60, al netto di
oneri previdenziali ed IVA e, così, per complessivi € 2.082,86; 
6  -  riqualificazione  Piazza  Guido Monaco:  una  attività  di  monitoraggio  e  rendicontazione  a
chiusura,  per  l'importo  di  €  1.641,60,  al  netto  di  oneri  previdenziali  ed  IVA  e,  così,  per
complessivi € 2.082,86; 
7  -  riqualificazione  Piazza  Sant'Agostino:  una  attività  di  monitoraggio  e  rendicontazione  a
chiusura,  per  l'importo  di  €  1.641,60,  al  netto  di  oneri  previdenziali  ed  IVA  e,  così,  per
complessivi € 2.082,86; 
8 - Restauro e riqualificazione dell'area destinata a giardino pubblico situata tra via dei Pileati e
piazza del Praticino: una attività di monitoraggio e rendicontazione a chiusura, per l'importo di €
1.641,60, al netto di oneri previdenziali ed IVA e, così, per complessivi € 2.082,86;
9 - Restauro del parco "Il Prato": una attività di monitoraggio e rendicontazione a chiusura, per
l'importo di € 1.641,60, al netto di oneri previdenziali ed IVA e, così, per complessivi € 2.082,86;
10  -  Restauro  della  pavimentazione  in  pietra  di  tratto  di  via  del  Saracino:  una  attività  di
monitoraggio  e  rendicontazione  a  chiusura,  per  l'importo  di  €  1.641,60,  al  netto  di  oneri
previdenziali ed IVA e, così, per complessivi € 2.082,86;
11 - Restauro e adeguamento funzionale del Teatro Petrarca Lotto 1: una attività di monitoraggio
e rendicontazione a chiusura, per l'importo di € 1.641,60, al netto di oneri previdenziali ed IVA e,
così, per complessivi € 2.082,86;

DA' ATTO CHE:

- la spesa del presente incarico professionale, comprensiva di cassa di previdenza (al 4%) e di
IVA (al 22%), per l'importo complessivo di € 24.300,03 risulta ripartita e finanziata come segue:

•  acquisizione sistemi Voip e multivideoconferenza: per complessivi € 810,00, assumendo
impegno al cap. 60590 bilancio 2015;

•  Restauro  e  adeguamento  funzionale  teatro  Petrarca  lotto  II:  quattro  attività,  per
complessivi € 3.240,01, assumendo subimpegno sull'imp. n. 104 bilancio 2015;

•  riqualificazione degli Assi Ottocenteschi II lotto I stralcio: per complessivi € 1.620,00
assumendo impegno al cap. 60590 bilancio 2015;

•  riqualificazione degli Assi Ottocenteschi I lotto I stralcio: per complessivi € 4.050,00
assumendo subimpegno sull'imp. n. 266, cap. 64323, bil. 2015;

• ristrutturazione di Via Vittorio Veneto nel tratto tra Via Leon Battista Alberti e piazza
Saione: per complessivi € 2.082,86, assumendo impegno al cap. 60590 bilancio 2015;

• riqualificazione Piazza Guido Monaco: per complessivi € 2.082,86 assumendo impegno
al cap. 60590 bilancio 2015;

• riqualificazione Piazza Sant'Agostino: per complessivi € 2.082,86 assumendo impegno al
cap. 60590 bilancio 2015;

• Restauro  e  riqualificazione  dell'area  destinata  a  giardino  pubblico  situata  tra  via  dei
Pileati e piazza del Praticino: per complessivi € 2.082,86 assumendo  impegno al cap.
60590 bilancio 2015;

• Restauro del parco "Il Prato": per complessivi € 2.082,86 assumendo  impegno al cap.
60590 bilancio 2015;

• Restauro della pavimentazione in pietra di tratto di via del Saracino: per complessivi €
2.082,86 assumendo impegno al cap. 60590 bilancio 2015;

• Restauro  e  adeguamento  funzionale  del  Teatro  Petrarca  Lotto  1:  per  complessivi  €
2.082,86, assumendo impegno al cap. 63935 bilancio 2015;
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il tutto come  da movimenti contabili assunti ed allegati al presente provvedimento, dando atto,
altresì,  che,  tenuto  conto  delle  scadenze  imposte  dalla  Regione  Toscana,  le  obbligazioni
discendenti dal presente atto saranno esigibili nel corrente esercizio finanziario;
- che, a seguito del presente provvedimento, residuano ancora due attività da poter affidare in

virtù dell'estensione prevista nei documenti di gara e nella convenzione citati in premessa;
- che con il R.T.P. Arch. Ghiandai – Di Trapani sarà stipulata apposita convenzione disciplinante

i rapporti tra le parti (di cui allo schema allegato al presente atto);
- che, in linea con quanto stabilito dall’art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come modificato

dall’art. 46 della L. 133/08, gli interventi che hanno determinato l’esigenza di affidare l'incarico
in oggetto, rientrano nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e più precisamente che gli
stessi sono inseriti nei seguenti strumenti di programmazione dell'Ente:

• per  quanto concerne  l'intervento  di  restauro e riqualificazione  dell'area  destinata a
giardino pubblico situata tra via dei  Pileati  e  piazza del  Praticino nel  Programma
triennale  dei  LL.PP.  2003/2005,  ed  elenco  annuale  2003,  nonché  nella  Relazione
Previsionale e Programmatica per il periodo 2003/2005, allegato n. 2 della deliberazione
di Consiglio comunale n. 89 del 24.3.2003 “approvazione del bilancio di previsione per il
2003,  della  relazione  previsionale  e  programmatica  e  del  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2003/2005”;

• per quanto concerne l'intervento riqualificazione Piazza Guido Monaco nel Programma
triennale dei LL.PP. 2007/2009, nel Programma triennale dei lavori pubblici, nonché nel
programma  di  intervento  n.  7  “Le opere  pubbliche  e  la  manutenzione  del  patrimonio
comunale”  della  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  per  il  periodo  2007/2009,
allegato  n.  2  della  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  38  del  23.2.2007  “
approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  il  2007,  della  relazione  previsionale  e
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009”;

• per quanto concerne l'intervento di  ristrutturazione di Via Vittorio Veneto nel tratto
tra Via  Leon Battista Alberti  e  piazza Saione,  nel  Programma triennale  dei  LL.PP.
2009/2011,  nonché  nel  programma  di  intervento  n.  7  “Le  opere  pubbliche  e  la
manutenzione del patrimonio comunale” della Relazione Previsionale e Programmatica
per il periodo 2009/2011, allegato n. 2 della deliberazione di Consiglio comunale n. 240
del 23.12.2008 “approvazione del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011”;

• per quanto concerne l'intervento di  riqualificazione degli Assi Ottocenteschi II lotto I
stralcio;  di  restauro  del  parco  "Il  Prato",  nel  Programma  triennale  dei  LL.PP.
2010/2012,  nonché  nel  programma  n.  7  " Le opere  pubbliche  e  la  manutenzione  del
patrimonio  comunale”  della  relazione  Previsionale  e  Programmatica  per  il  periodo
2010/2012,  allegato  della  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  23  del  17.02.2010
“approvazione  del  bilancio  di  previsione  2010,  del  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2010/2012”;

• per quanto concerne l'intervento di restauro della pavimentazione in pietra di tratto di
via del Saracino, restauro e adeguamento funzionale del Teatro Petrarca Lotto 1, nel
Programma triennale LL.PP. 2011/2013 ed elenco annuale 2011, nonché nel programma
di intervento n. 7 “le opere pubbliche e la manutenzione del patrimonio comunale” della
Relazione  previsionale  e  programmatica  per  il  periodo 2011/2013,  allegato  n.  2  della
deliberazione  di Consiglio  comunale n.  17 del  11.2.2011 di approvazione  del  bilancio
pluriennale 2011/2013;

• per quanto concerne gli interventi di acquisizione sistemi Voip e multivideoconferenza,
di restauro teatro Petrarca lotto II, nel Programma triennale dei LL.PP. 2013/2015 e nel
relativo elenco annuale 2013, nonché nel programma di intervento n. 2 “Arezzo: città
dello sviluppo” della Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2013/2015,

COMUNE DI AREZZO



Pag. 6Prov. n.  3020 del 12/10/2015

allegato n. 2 della deliberazione di Consiglio comunale n. 103 del 23.07.13 “approvazione
del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015”

• per quanto concerne gli interventi di riqualificazione degli Assi Ottocenteschi I lotto I
stralcio nel  Programma  triennale  dei  LL.PP.  2014/2016  e  nell’elenco  annuale  2014,
nonché nell'Area Strategica  n.  2  “Arezzo:  città  dello  sviluppo” del  D.U.P. 2014/2016,
allegato n. 2 alla deliberazione di Consiglio comunale n. 119 del 10.7.2014 “documento
unico di programmazione (DUP) 2014/2016 (sez. strategica e sez. operativa) e bilancio di
previsione finanziario 2014-2016. Approvazione”;

- trattandosi dell’ipotesi contemplata dall’art.  1, co. 4, lett.  c), Regolamento comunale per il
conferimento degli incarichi di lavoro autonomo (approvato con G.C. n. 856/08), non risulta
applicabile la disciplina da esso dettata;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità al
D.Lgs. n. 33/2013;
- un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile attestante
la  copertura  finanziaria,  è  conservato  nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del  Comune,  previa
pubblicazione all’Albo Pretorio.
LC

IL DIRETTORE
Servizio Progettazione OO.PP.

(D.ssa Ing. Antonella Fabbianelli)

Il presente provvedimento viene così assegnato:

- Ufficio Segreteria Generale;

- Servizio Progettazione OO.PP.;

- Servizio Finanziario.  

Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della
Toscana nei termini di cui all’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 53/2010.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2015 60590 810,00

Sub Impegno 2015 63934/2 3.240,01 2015/104
Impegno 2015 60590 1.620,00

Sub Impegno 2015 64323 4.050,00 2015/266
Impegno 2015 60590 2.082,86
Impegno 2015 63935 2.082,86
Impegno 2015 60590 2.082,86
Impegno 2015 60590 2.082,86
Impegno 2015 60590 2.082,86
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Impegno 2015 60590 2.082,86
Impegno 2015 60590 2.082,86
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