



Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 02 - 20210000007

Arezzo, il 22/07/2024

Provvedimento n. 1838

OGGETTO: PNRR - M5, C2, I2.1 - RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE – LOTTO 1 (CUP B19J21002430001) - Affidamento incarico prestazione servizi archeologici (CIG: B2896453FE).

Il Direttore

Premesso che:

- con deliberazione GC 603 del 19.12.2022, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (prot. 162234 del 03.11.2022) inerente le opere in oggetto, per l'importo di € 1.100.000,00 il cui finanziamento è previsto per € 1.000.000,00 con risorse ministeriale ed € 100.000,00 con risorse proprie dell'Amministrazione come peraltro, inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 - annualità 2023 - e negli strumenti di programmazione economica finanziaria 2022/2024 - annualità 2022 - per l'importo di € 1.100.000,00 con imputazione per € 1.000.000,00 al Cap. 610509 con fondi ministeriali distribuiti a seconda della esigibilità della spesa negli esercizi 2022-2025, per € 4.000,00 al Cap. 610516/10 bilancio 2022 e per € 96.000,00 al Cap. 610531/2 bilancio 2024;

- con PD 3696 del 30.12.2022, ad...*omissis*...**affidare**, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020), modificato dal D.L. 77/2021 (convertito in L. 108/2021), allo **Studio Associato di Ingegneria Polcri di Arezzo** (P.I. 02170070516), l'incarico di progettazione - nei livelli definitivo ed esecutivo - dell'impianto di pubblica illuminazione, per l'importo netto di € **3.050,00** (corrispondente al ribasso del 0,41304%), che comprensivo di oneri per Inarcassa al 4% (€ 122,00) ed Iva al 22% (€ 697,84) risulta complessivamente paria a € 3.869,84 (CIG 95671505EF)...*omissis*...giusta copertura economica assicurata all'interno del QE di progetto - voci *Spese tecniche progetto definitivo* e *Spese tecniche compresa Cassa ed Iva* - ed in particolare per € 2.508,22 (prog. def. oneri e Iva inclusi) dal Cap. 610516/10 bil. 2022 e per € 1.361,62 (prog. esec. oneri e Iva inclusi) dal Cap. 610509/2 bil. 2023, tutto come specificato in parte dispositiva;

- con PD 975 del 18.04.2023, all'affidamento dell'incarico di CSP all'arch. Cristiano Caramelli con sede legale in Montopoli in Val d'Arno (PI), via Martiri della Libertà 48, P.I. 01916030503, 2° aggiudicatario del contratto di AQ Rep. A/19114 del 18.11.2022 CIG: 93798408D4, con riferimento al quale ha offerto il ribasso del 36,25 %, - per un importo complessivo di € **4.558,77** di cui € 3.592,98, al netto del ribasso praticato a cui si sommano € 143,72 – Cassa di Previdenza nella misura del 4% - ed € 822,07– Iva di legge al 22% (*liquidata per € 3.736,70 fuori campo iva*);



- con deliberazione GC 184 del 26.04.2023, all'approvazione del relativo progetto definitivo prot. 56532/L.02.07/2021 del 20.04.2023 - redatto dai tecnici interni dell'Ente afferenti all'Ufficio OO.PP. del Servizio Progettazione OO.PP. e dai tecnici appositamente incaricati (come sopra elencato), come verificato e successivamente validato dal Rup, ai sensi dell'Art. 26 D.Lgs 50/2016, giusto PD n. 993 del 20.04.2023, dell'importo di € 1.200.000,00 di cui € 690.589,90 per lavori soggetti a ribasso, oltre € 10.685,05 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 498.725,05 giusto aggiornamento degli strumenti di programmazione dell'Ente, ovvero del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, ed in particolare dell'elenco annuale 2023 per l'importo complessivo pari ad € 1.200.000,00 e nel piano investimenti 2022/2024 con le seguenti imputazioni:

x per € 1.000.000,00 al cap. 610509 e 610509/2 con fondi ministeriali (cap. entrata 402513) - distribuito a seconda della esigibilità della spesa negli esercizi 2022-2025;

x per € 4.000,00 al cap. 610516/10 bilancio 2023 - finanziato con avanzo d'amministrazione;

x per € 96.000,00 al cap. 610531/2 bilancio 2024 - finanziato con concessioni edilizie;

x per i restanti € 100.000,00, relativi all'incremento del 10% di cui al Decreto MEF 10.2.2023 e Decreto RGS n. 124 del 13.3.2023, sempre al cap. 610509 bilancio 2024 con fondi ministeriali (cap. entrata 402513);

- con PD n. 1704 del 16.06.2023, all'approvazione del progetto esecutivo, come ultimato dall'Ufficio Opere Pubbliche ed acquisito al prot. dell'Ente n. 66012/L.02.07/2021 del 10.05.2023 - dell'importo complessivo di € 1.200.000,00, di cui € 695.698,10 per lavori da ribassare, € 11.816,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, (base di gara pari ad € 707.514,37) ed € 492.485,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come meglio specificato nel Q.E. dando contestualmente atto che lo stesso rientra nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente risultando attualmente inserito nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2023/2025, annualità 2023, e nel Piano degli Investimenti 2022/2024 per l'importo di € 1.100.000,00 e per € 100.000,00 nel Piano degli Investimenti 2023/2025;

- con il medesimo PD 1704/2023, si è disposto di procedere all'appalto dei lavori, mediante procedura negoziata - art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021 - invitando a presentare offerta n. 15 OO.EE. estratti tra quelli che hanno utilmente manifestato l'interesse nel corso della procedura ad uopo espletata conclusasi in data 08.05.2023, da espletarsi anch'essa attraverso la piattaforma telematica Start e da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del DLgs. n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- con PD 1989 del 24.07.2023, a seguito del regolare espletamento della procedura di gara - giusto verbale (doc. 1) allegato a detto atto - è stata disposta * ...omissis.. l'aggiudicazione efficace dei lavori CIG 989599516B - avendo espletato con esito favorevole i controlli di legge come meglio dettagliato in premessa - in favore di: Edil Verde Coop. di Produzione e Lavoro a.r.l P.I.V.A.: 01296330614, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), 81055 Via Caduti di Nassiryia, Victoria Park, Scala C, snc - per un importo di aggiudicazione pari ad € 657.965,69 - giusto ribasso offerto pari al 15,72 % - ED IN PARTICOLARE PER € 598.150,63 di cui € 586.334,35 per lavori, oltre oneri della sicurezza non ribassabili per € 11.816,27 - ed I.V.A. di legge- oltre I.V.A. al 10% pari ad € 59.815,06...omissis... procedendo altresì all'aggiornamento del QE di progetto....;

- con la suddetta Impresa aggiudicataria della procedura di gara per i lavori si è proceduto alla stipula del contratto Rep. A/19213 del 27.07.2023;



- a seguito della aggiudicazione di cui al PD 1989 del 24.07.2023, dell'appalto in argomento, del perfezionamento del successivo contratto Rep. A/19213 del 27.07.2023 e quindi del programmato avvio dei lavori, con PD 3308 del 06.12.2023, si è ritenuto di integrare l'Ufficio di DL con la figura del DO Impianti affidando detto ruolo allo Studio Associato di Ingegneria Polcri di Arezzo (P.I. 02170070516), con sede in Arezzo Via Isonzo 33/1 per l'importo di € 2.992,32 oltre Cassa di previdenza in misura del 4% pari ad € 119,69 ed Iva al 22% pari ad € 684,64 e così per complessivi € 3.796,65 e quindi aggiornandosi il QE di progetto;

- con PD 861 del 15.04.2024, è stato disposto l'affidamento dell'incarico di CSE - **CIG: B114203D70** - all' *Arch. Cristiano Caramelli* - con sede legale in Montopoli in Val d'Arno (PI), via Martiri della Libertà 48, P.I. 01916030503, che ai fini della procedura per l'aggiudicazione del contratto di AQ Rep. A/19114 del 18.11.2022, CIG: 93798408D4 è risultato 2° classificato avendo offerto 36,25 % - per un importo complessivo di € 11.475,06, di cui € 9.044,03 al netto del ribasso praticato oltre Cassa di Previdenza per € 361,76 ed Iva per € 2.069,27 aggiornandosi il QE del progetto come segue:

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| A | LAVORI | € |
| A1 | Lavori al netto del ribasso del 15,72% | 586.334,36 |
| A2 | Oneri per la sicurezza | 11.816,27 |
| TOT A | TOTALE LAVORI | 598.150,63 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1 | Iva 10% | 59.815,06 |
| B2 | Spese tecniche incl. Cassa ed Iva - € 40.000,00 | |
| B2.1 | Incarico per redazione progetto esecutivo impianti | 1.361,62 |
| B2.2 | Incarico CSP | 3.736,70 |
| B2.3 | Incarico CSE | 11.475,06 |
| B2.4 | Fondo incentivante | 9.056,18 |
| B2.5 | Incarico DO impianti | 3.796,65 |
| B2.6 | Residuo spese tecniche | 10.573,79 |
| B3 | Spese tecniche prog. Definitivo € 4.000,00 | |
| B3.1 | Incarico per redazione progetto definitivo impianti | 2.508,22 |
| B3.2 | Residuo spese tecniche prog. definitivo | 1.491,78 |
| B4 | Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi | 5.000,00 |
| B5 | Oneri per smaltimento rifiuti a discarica | 10.000,00 |
| B6 | Affidamento verifica bellica | 4.026,00 |
| B7 | Spostamento e allacciamenti pubblici servizi | 5.000,00 |
| B8 | Spese pubblicità ed Anac | 410,00 |
| B9 | Fornitura arredi urbani | 10.000,00 |
| B10 | Imprevisti ed arrotondamenti compreso premio di accelerazione | 45.729,44 |
| B11 | Revisione prezzi DL 4/2022 art. 29 | 53.568,75 |
| B12 | Opere completamento. Realizzazione collegamento con via Ghibellina | 244.000,00 |
| B13 | Economia d'asta | 120.300,12 |
| TOT B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 601.849,37 |
| A+B | TOTALE A+B | 1.200.000,00 |



finanziato come segue:

- per € 2.508,22 imp 2023/1593, cap. 610516/12 bilancio 2023 (progetto definitivo impianti);
- per € 1.361,62 imp 2023/627, cap. 610509/2 bilancio 2023 (progetto esecutivo impianti);
- per € 4.026,00 imp 2023/1011, cap. 610509/2 bilancio 2023 (verifica bellica);
- per € 3.736,70 imp 2023/2219, cap. 610509/2 bilancio 2023 (incarico csp);
- per € 2.254,59 imp. n. 2023/2965, cap. 610509/2 bilancio 2023 (fondo incentivante-quota a);
- per € 410,00 imp. 2023/2966, cap. 610509/2 bilancio 2023 (contributo Anac);
- per € 131.593,14 imp. 2024/1253, cap. 610509 bilancio 2024 (affidamento lavori);
- per € 464.977,61 imp. 2024/230, cap. 610509 bilancio 2024 (affidamento lavori);
- per € 61.394,94 imp. 2024/333, cap. 610531/2 bilancio 2024 (affidamento lavori);
- per € 6.792,14 imp. 2024/319, cap. 610509 bilancio 2024 (fondo incentivante – quota b);
- per € 1.491,78 PR 2024/1558, cap. 610516/12 bilancio 2024;
- per € 12.335,41 PR 2023/1464, cap. 610509/2 bilancio 2024;
- per € 63.641,29 PR 2024/1445 al cap. 610509/2 bilancio 2024;
- per € 11.475,06 imp. 2024/2299 al cap. 610509/2 bilancio 2024 (affidamento CSE)
- per € 759,33 imp. 2024/1491 al cap. 610509/2 bilancio 2024 (affidamento DO impianti)
- per € 34.605,06 PR 2024/231, cap. 610531/2 bilancio 2024;
- per € 18.428,41 PR 2024/318, cap. 610509 bilancio 2024;
- per € 35.842,15 PR 2024/354, cap. 610509 bilancio 2024;
- per € 45.729,44 PR 2024/355, cap. 610509 bilancio 2024;
- per € 209.141,82 PR 2024/405, cap. 610509 bilancio 2024;
- per € 3.037,32 Imp. 2024/660 al cap. 610509 bilancio 2024 (affidamento DO impianti);
- per € 84.457,97 PR 2025/223, cap. 610509 bilancio 2025;

Considerato che stanno per concludersi le opere di demolizione della palestra basket funzionali e propedeutiche alla disponibilità delle aree necessaria alla realizzazione del presente intervento, eseguite dalla ditta **Bruschi Srl** con sede legale in Cortona (AR) - P.I. 01743950519 giusta procedura di appalto aggiudicata alla stessa con PD 2008/2023, la realizzazione delle quali non consentiva tra l'altro l'avvio dei lavori di cui trattasi nel presente atto;

Ritenuto quindi da parte del RUP - visto l'imminente avvio dei lavori - di integrare l'Ufficio di Direzione lavori anche della figura professionale competente a fornire i *servizi archeologici* per l'affidamento dei quali è stato stimato un corrispettivo stimato pari ad € 5.376,00 oltre Cassa di Previdenza ed Iva di legge;

Ricordato che in precedenza, il Rup, aveva proceduto alla richiesta di preventivo tramite Start - procedura n. 23333/2023 - per l'affidamento dei medesimi servizi archeologici - precisando che *...omissis...il presente incarico è riferito in prima istanza alle prestazioni professionali inerenti l'intervento di Piazza Saione; l'Amministrazione si riserva la facoltà di estendere, agli stessi patti e condizioni, l'affidamento anche alle prestazioni dell'altro intervento sull'Area di san Clemente Lotto 1...omissis...;*

Atteso che a seguito del regolare svolgimento della procedura telematica, con PD 3464 del 18.12.2023:

- si formalizzava all'affidamento dell'incarico professionale per l'espletamento dei servizi archeologici attinenti all'intervento rappresentato dai **lavori di riqualificazione urbana di piazza Saione e aree limitrofe CUP: B19J21002390001 finanziato con fondi PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO ...omissis...- ai sensi dell'Art. 50 DLgs 36/2023 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - ...omissis... in favore della**



*Dott.ssa Francesca Fabbrini - esperta archeologa - libera professionista con studio in Civitella Val di Chiana (AR) 52041 PIVA: 02432920516 - che ha offerto sulla base d'asta il ribasso del **12,00%** ovvero l'importo netto di € **4.730,88** oltre a Cassa di Previdenza nella misura del 4% pari ad € **189,23** oltre € **2,00** per imposta di bollo in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014, art. 1 commi da 54 a 89, Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 90/2014 – Regime forfettario e così per complessivi € **4.922,11...omissis...**;*

- *si ribadiva che ...omissis...**di rinviare** ad altro apposito atto l'eventuale affidamento dell'analogo servizio da svolgere nell'ambito dell'intervento relativo ai lavori di riqualificazione dell'area sportiva San Clemente Lotto I CUP: B19J21002430001 finanziato con fondi P.N.R.R. MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 per il quale sarà assunto apposito CIG simog (Lotto 2 servizi archeologici) in favore della medesima Dott.ssa Francesca Fabbrini per il quale la stessa ha offerto lo stesso ribasso del 12,00% giusto preventivo inoltrato tramite piattaforma Start...omissis...*;

Verificata dunque, per le ragioni sopra viste, la necessità di attivare l'opzione in estensione dell'incarico per la prestazione dei servizi archeologici da svolgersi anche per l'intervento in discorso in favore della suddetta professionista *Dott.ssa Francesca Fabbrini - esperta archeologa - libera professionista con studio in Civitella Val di Chiana (AR) 52041 PIVA: 02432920516* che si è invero, già impegna a svolgerlo ai medesimi patti e condizioni di quello di cui al PD 3464/2023 ovvero per il ribasso del **12,00%**;

Quantificato l'importo per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi in complessivi € **4.922,20 di cui € 4.730,88 al netto del ribasso praticato** oltre € **2,00** per imposta di bollo in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014, art. 1 commi da 54 a 89, Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 90/2014 – Regime forfettario e Cassa di Previdenza nella misura del 4%, su € 4.732,88, pari ad € **189,32**;

Stabilito che il suddetto importo di affidamento per complessivi € 4.922,20 può trovare interamente copertura economica all'interno del QE di progetto ed in particolare alla voce *residuo spese tecniche* ovvero attingendo dalla PR. 2024/318;

Ritenuta da parte del Rup:

- l'offerta della Dott.ssa Francesca Fabbrini, sotto il profilo economico, congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione;
- la suddetta Dott.ssa Francesca Fabbrini, in possesso delle necessarie competenza ed esperienze pregresse idonee allo svolgimento del presente affidamento, come peraltro risultanti dal curriculum vitae in atti;
- che, l'affidamento del presente incarico in favore della suddetta professionista, si può perfezionare, altresì, nel massimo rispetto dei principi ispiratori del Nuovo Codice Contratti annoverati agli artt. dall'1 al 12 - tra cui in particolare si ricorda all'Art. 1 il **principio di risultato** che al comma 3 riferisce: *...omissis...Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. ...omissis...*;

Ricordato che per l'incarico di cui trattasi relativo ad un intervento finanziato con fondi PNRR, si è reso necessario assumere il seguente CIG siomg: B2896453FE (Lotto 2 servizi archeologici) senza che tuttavia, occorra corrispondere alcun contributo ad Anac, in ragione di quanto disposto dalla delibera dell'Autorità n. 610/2023;



Acquisite dalla suddetta affidataria:

** le relative dichiarazioni di non incorrere:

- in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 16 del DLgs 36/2023,
- nelle cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza, come risulta dalle dichiarazioni acquisite agli atti;
- nelle ipotesi contemplate dalla disciplina vincolistica contenuta nell'art.5 c.5 DL n. 78/2010, così come interpretato dall'art. 35 c.2 bis del DL n. 5/2012, in relazione al conferimento di incarichi a titolari di cariche elettive ed esclusione del compenso, come risulta dalle dichiarazioni acquisite agli atti,

** circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 52 DLgs 36/2023 fermo restando che *...omissis...Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento...omissis..."*;

Verificata altresì, la regolarità contributiva - Durc ed Inarcassa - della affidataria;

Dato atto che, in ogni caso, qualora nel proseguo risultasse, nei confronti della affidataria, il difetto del possesso dei predetti requisiti, l'Amministrazione procederà con la revoca del presente affidamento o alla risoluzione del contratto (se sottoscritto), con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e disporrà l'incameramento della cauzione definitiva (se costituita);

Accertato infine che l'incarico di cui trattasi è inserito nella programmazione per l'annualità 2024;

Richiamati:

- il DLgs 36/2023 ivi compresi gli allegati;

- per quanto ancora vigenti, le Linee Guida n. 1 di attuazione del DLgs 50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14.9.2016, successivamente aggiornate al DLgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21.2.2018 e con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15.5.2019;

Atteso che il presente affidamento non necessita del controllo preventivo di competenza del Segretario Generale, di cui all'art. 8, comma 4, lett. c) del Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 25.01.2018, né, come già sopra ricordato, rientra tra quelli di cui al regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo approvato con G.C. n. 449 del 17.10.2022;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai sensi del decreto sindacale n.49/2021;

DETERMINA



per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, con riguardo all'intervento rappresentato dai **lavori di riqualificazione dell'AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE – LOTTO 1 (CUP B19J21002430001) finanziato con fondi PNRR - M5, C2, I2.1**, quanto segue:

1) di affidare - ai sensi dell'Art. 50 DLgs 36/2023 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - lo svolgimento dell'incarico relativo all'espletamento dei relativi *servizi archeologici* in favore della Dott.ssa Francesca Fabbrini - esperta archeologa - libera professionista con studio in Civitella Val di Chiana (AR) 52041 PIVA: 02432920516 - che ha offerto sulla base d'asta il ribasso del **12,00%** ovvero l'importo netto di € **4.730,88** oltre € **2,00** per imposta di bollo in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014, art. 1 commi da 54 a 89, Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 90/2014 – Regime forfettario e oltre a Cassa di Previdenza nella misura del 4%, su € 4.732,88, pari ad € **189,32** e così per complessivi € **4.922,20**;

2) di ritrovare il finanziamento dei rispettivi importi di affidamento all'interno del QE di progetto alla voce *residuo spese tecniche* aggiornandosi come segue:

| A | LAVORI | € |
|--------------|--|-------------------|
| A1 | Lavori al netto del ribasso del 15,72% | 586.334,36 |
| A2 | Oneri per la sicurezza | 11.816,27 |
| TOT A | TOTALE LAVORI | 598.150,63 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1 | Iva 10% | 59.815,06 |
| B2 | Spese tecniche incl. Cassa ed Iva - € 40.000,00 | |
| B2.1 | Incarico per redazione progetto esecutivo impianti | 1.361,62 |
| B2.2 | Incarico CSP | 3.736,70 |
| B2.3 | Incarico CSE | 11.475,06 |
| B2.4 | Fondo incentivante | 9.056,18 |
| B2.5 | Incarico DO impianti | 3.796,65 |
| B2.6 | Incarico servizi archeologici | 4.922,20 |
| B2.7 | Residuo spese tecniche | 5.651,59 |
| B3 | Spese tecniche prog. Definitivo € 4.000,00 | |
| B3.1 | Incarico per redazione progetto definitivo impianti | 2.508,22 |
| B3.2 | Residuo spese tecniche prog. definitivo | 1.491,78 |
| B4 | Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi | 5.000,00 |
| B5 | Oneri per smaltimento rifiuti a discarica | 10.000,00 |
| B6 | Affidamento verifica bellica | 4.026,00 |
| B7 | Spostamento e allacciamenti pubblici servizi | 5.000,00 |
| B8 | Spese pubblicità ed Anac | 410,00 |
| B9 | Fornitura arredi urbani | 10.000,00 |
| B10 | Imprevisti ed arrotondamenti compreso premio di accelerazione | 45.729,44 |
| B11 | Revisione prezzi DL 4/2022 art. 29 | 53.568,75 |
| B12 | Opere completamento. Realizzazione collegamento con via Ghibellina | 244.000,00 |



| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| B13 | Economia d'asta | 120.300,12 |
| TOT B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 601.849,37 |
| A+B | TOTALE A+B | 1.200.000,00 |

ovvero attingendo per l'intero ammontare alla PR 2024/318 assunta al cap. 610509 bil. 2024, che si riduce di € **4.922,20**, assumendosi contestualmente impegno giuridico vincolante per pari somma al medesimo cap. 610509 del bilancio 2024, trattandosi di spesa esigibile nel bilancio 2024, il tutto come attestato dai movimenti contabili allegati ed assunti al presente atto;

3) di dare atto che l'intervento che ha occasionato il presente affidamento risulta:

- attualmente inserito negli strumenti di programmazione di questo Ente ed in particolare nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2023/2025, annualità 2023, e nel Piano degli Investimenti 2022/2024 per l'importo di € 1.100.000,00 e per € 100.000,00 nel Piano degli Investimenti 2023/2025 nonché interamente finanziato come sopra meglio specificato;
- costituisce investimento, così come previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/03 e rientrano tra quelli previsti all'art. 1 comma 460 legge di bilancio 2017 – come integrato dal decreto fiscale DL91/17 - alla voce “Interventi di riuso e rigenerazione”
- è riferibile ad opere di urbanizzazione primaria, per le quali l'aliquota I.V.A. è applicata nella misura del 10%, ai sensi del punto numero 127-quinquies, parte terza, tabella A, allegata al Dpr 633/1972;
- di particolare complessità in quanto richiede, da parte del personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione della spesa, di verifica del progetto, di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara;

4) di dare infine atto che:

- con riferimento al presente affidamento è stato assunto il seguente CIGsimog: B2896453FE -(Lotto 2 servizi archeologici) relativo ad un intervento finanziato con fondi PNR non occorrendo, tuttavia, versare ad Anac alcun contributo giusta delibera n. 610/2023;
- trattasi di obbligazione giuridica esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2024 come sopra indicato;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;
- il RUP è il geom. Luca Marchi, Direttore del Ufficio Opere Pubbliche del Comune di Arezzo;
- un esemplare del presente provvedimento, corredato dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Direttore
D.ssa Ing. Antonella Fabbianelli

Segreteria Generale
Servizio Finanziario
Ufficio OO.PP.



Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall'art.120 del DLgs 104/2010, successivamente modificato dall'art. 204 del DLgs 50/2016 s.m. e i.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

| Tipo Movimento | Esercizio | Capitolo | Importo | Movimento |
|----------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Diminuzione | 2024 | 610509 | 4.922,20 | 2024/318 |
| Impegno | 2024 | 610509 | 4.922,20 | |