



COMUNE DI AREZZO

Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 02 - 20210000005

Arezzo, il 17/04/2023

Provvedimento n. 955

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 RIQUALIFICAZIONE URBANA PER RIFACIMENTO PIAZZA SAIONE E AREE LIMITROFE - CUP B19J21002390001. AFFIDAMENTO INCARICO DI CSP DA SVOLGERSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CSP DI CSE (CIG: 93798408D4) - I CONTRATTO ATTUATIVO CIG 977537704C

Il Direttore

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha determinato di procedere - nell'ambito del più ampio progetto finalizzato alla valorizzazione di alcune aree urbane che, per motivi anche di sicurezza, sono state oggetto di particolare interesse da parte dei cittadini – alla riqualificazione di alcune piazze ed alcuni tratti delle mura storiche della Città, come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di seguito indicate:

* piazza Saione, area San Clemente, piazza Giotto, prevedendosi la realizzazione di lavori di ripristino della pavimentazione con l'inserimento di adeguato impianto di illuminazione pubblica;

* mura di Trento Trieste (Gioco del Pallone) e mura di via Frà Guittone, prevedendosi la realizzazione di lavori di restauro del paramento murario con l'inserimento di adeguato impianto illuminotecnico di carattere scenografico,

- i suddetti interventi, per le loro peculiarità sono rientrati negli obiettivi individuati dal PNRR risultando, pertanto, beneficiari delle risorse finanziarie ivi previste con riferimento ai quali - considerati i tempi contingentati che il Governo ha previsto per la realizzazione delle opere pubbliche rientranti nel PNRR - l'Amministrazione ha dovuto attivarsi in via anticipata per l'individuazione delle figure professionali – tra cui anche quelle di CSPE - necessarie alla predisposizione dei piani della sicurezza, nonché al controllo dei cantieri nella fase di esecuzione dei lavori, benché la rispettiva progettazione risulti ancora alla fase preliminare,

- a ben vedere, la suddetta circostanza non ha consentito nell'immediato:

- di quantificare, con la necessaria esattezza, l'importo della prestazione di CSPE da porre a base della richiesta di preventivo, in quanto la stessa è calcolata – ai sensi del DM 17.06.2016 avendo quale parametro di riferimento, appunto, l'importo dei lavori effettivamente da eseguirsi come risultanti dal progetto esecutivo al momento non nella disponibilità dell'Amministrazione in quanto da redigere;
- di stabilire i tempi di esecuzione delle prestazioni di CSPE, fatti salvi, meramente, il termine finale previsto dall'Autorità governativa per l'aggiudicazione dei lavori di cui al



COMUNE DI AREZZO

PNRR, ivi compresa la sottoscrizione dei relativi contratti di appalto lavori, fissato al 31.07.2023 e quello per il collaudo delle opere previsto per il 31.03.2026;

- tuttavia, sul piano finanziario, l'Amministrazione ha potuto provvedere, in via prudenziale, a stanziare, con riguardo alle prestazioni di CSPE afferenti gli interventi la cui progettazione verrà svolta con proprio personale tecnico - tra cui anche quelli finanziati con fondi PNRR - l'importo massimo di € 40.000,00 *per interventi di riqualificazione spazi pubblici*, avendo come scadenze di riferimento per il completo espletamento delle prestazioni in affidamento quelle indicate dallo stesso Legislatore;

- la Stazione Appaltante con gli elementi in suo possesso, ha quindi valutato con favore di procedere all'affidamento delle suddette prestazioni di CSPE facendo ricorso allo strumento contrattuale dell'accordo quadro di cui all'Art. 54 DLgs 50/2016 da sottoscrivere con più operatori economici - fino ad un massimo di tre - da individuarsi mediante procedura concorrenziale aperta al mercato Art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, previa applicazione della modalità di valutazione delle offerte del cd prezzo più basso, giusto avviso pubblicato su Start in data 26.08.2022;

- a seguito del regolare svolgimento della procedura sopra descritta, nonché della verifica e valutazione delle n. 12 offerte pervenute entro il termine fissato per la partecipazione, ovvero le ore 13:00 del giorno 12.09.2022, e dell'espletamento dei controlli di legge, con PD 2897 del 03.11.2022, il Rup decretava l'aggiudicazione del contratto di accordo quadro CIG: **93798408D4**, in favore dei primi tre migliori offerenti come di seguito meglio indicato:

STUDIO ARKIT TECNICI ASSOCIATI, con sede legale in Certaldo (FI), Via Deamicis 35b, C.F./ P.I. 06116080489, che ha offerto 51,31 %, pari ad € 19.476,00;

2° ARCH. CRISTIANO CARAMELLI, con sede legale in Montopoli in Val d'Arno (PI), via Martiri della Libertà 48, P.I. 01916030503, che ha offerto 36,25 %, pari ad € 25.500,00

3° ING. CHIARA CAMPANELLI, con sede legale in Città di Castello (PG), Voc. Fontanelle - Lerchi 41, P.I. 03187780543, che ha offerto 35,53 %, pari ad € 25.788,00;

dando atto che i suddetti affidatari si sono impegnati, all'atto del perfezionamento dei singoli contratti attuativi, a praticare sui corrispettivi dovuti per le singole prestazioni di CSPE affidate, i rispettivi ribassi, come sopra testé indicato in graduatoria;

Ricordato che:

* con i suddetti aggiudicatari è stato perfezionato il contratto di Accordo quadro Rep. A / 19114 del 18.11.2022 per l'importo massimo di € 40.000,00 e per una durata massima di anni 4 con cui sono state fissate le regole per i successivi affidamenti da perfezionarsi mediante ordinativi/contratti attuativi;

* nel bando di gara, la Stazione appaltante aveva anche avvisato *...omissis...i concorrenti che la presente procedura è stata occasionata dalla necessità di assicurare, ad interventi rientranti nel PNRR/PNC, la figura di CSPE. Tuttavia i presenti accordi quadri, come già sopra accennato, si estendono ai servizi di CSPE che si rendessero necessari anche per altra tipologia di lavori fermi restando i limiti di durata e di importo massimo previsti per l'accordo quadro ...omissis...;*

Atteso che:

- tra gli interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, l'Amministrazione ha programmato di effettuare, tra gli altri, anche quello avente ad oggetto *la riqualificazione urbana per rifacimento Piazza Saione ed aree limitrofe - CUP B19J21002390001* finalizzato alla rigenerazione e rifunionalizzazione delle area pubblica;



COMUNE DI AREZZO

- con deliberazione GC 600 del 19.12.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica aggiornato (prot. 169891 del 16.11.2022) il cui importo ammonta a complessivi € 1.305.600,00;
- con successivo, PD n. 3680 del 29.12.2022, oltre all'affidamento dell'incarico di progettazione dell'impianto di pubblica illuminazione, si è provveduto al finanziamento del quadro economico dell'intervento con imputazione per € 1.300.000,00 al Cap. 610506 – finanziato con contributi ministeriali e per € 5.600,00 al Cap. 610517/10 – finanziato con avanzo d'amministrazione, con stanziamenti determinati sulla base del cronoprogramma della spesa;
- con PD n. 215 del 27.01.2023, si è provveduto altresì all'affidamento, in favore della Ditta Trigeo s.n.c. di Soci AR (P.I. 02024110518), del servizio di valutazione del rischio bellico dell'area, aggiornando il QE di progetto;

| A | Importo lavori: | € |
|----------|--|-------------------|
| A1 | Lavori a base d'asta | 790.000,00 |
| A2 | Oneri per la sicurezza 81/2008 non soggetti a ribasso | 47.400,00 |
| | Sommano importi lavori base di gara | 837.400,00 |
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione: | |
| B1 | Oneri fiscali (IVA 10%) | 83.740,00 |
| B2 | Spese tecniche compresa cassa ed Iva (€ 30.000,00) | |
| B2.1 | Incarico per redazione progetto esecutivo impianti | 2.165,17 |
| B2.2 | Residue spese tecniche | 27.834,83 |
| B3 | Spese tecniche progetto definitivo ed indagini (€ 5.600,00) | |
| B3.1 | Affidamento indagini e caratterizzazione terre | 1.586,00 |
| B3.2 | Incarico per redazione progetto definitivo impianti | 3.988,51 |
| B3.3 | Residue spese tecniche progetto definitivo ed indagini | 25,49 |
| B4 | Spese accertamenti di laboratorio, collaudi | 5.000,00 |
| B5 | Oneri per conferimento rifiuti a discarica | 25.000,00 |
| B6 | Verifica bellica | 4.849,50 |
| B7 | Regolarizzazione rapporti con privati proprietari aree oggetto dell'intervento | 30.000,00 |
| B8 | Spostamenti e allacciamenti pubblici servizi | 30.000,00 |
| B9 | Nuova collocazione Edicola | 50.000,00 |
| B10 | Pubblicazioni ed Anac | 375,00 |
| B11 | Fornitura di arredi urbani (panchine, cestini, ecc...) | 65.000,00 |



COMUNE DI AREZZO

| | | |
|------------|--|---------------------|
| B12 | Imprevisti ed arrotondamenti | 51.735,50 |
| B13 | Revisione prezzi DL 4/2022 ART. 29 | 86.900,00 |
| | Sommano importi a disposizione dell'Amministrazione | 468.200,00 |
| A+B | Totale generale lavori | 1.305.600,00 |

Considerato:

* che è in corso di ultimazione la redazione degli elaborati del progetto definitivo dell'intervento che determina l'importo dei lavori in complessive € 926.375,82, di cui € 882.661,22 per lavori soggetti a ribasso, € 43.714,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

* per progredire nelle ulteriori fasi progettuali occorre individuare il tecnico, con le necessarie competenza ed esperienza, a cui affidare l'incarico di CSP, finalizzato anche alla redazione del PSC;

* ai suddetti fini, l'Ufficio ha effettuato un'indagine interna per verificare la possibilità di incaricare un dipendente idoneamente qualificato ed in possesso dell'abilitazione richiesta da D.Lgs. 81/2018 in merito alla sicurezza dei cantieri rilevando che il personale tecnico assegnato al Servizio Progettazione Opere Pubbliche e quello del Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione (ove sono allocate le figure professionali occorrenti) non riesce, visti gli incarichi già precedentemente conferiti, ad espletare nei tempi richiesti, la prestazione in discorso;

* questo Servizio si vede quindi costretto ad avvalersi di figure professionali esterne, potendo quindi ricorrere agli OO.EE. di cui alla graduatoria definitiva relativa all'**accordo quadro per l'affidamento di incarichi di CSP di CSE da svolgersi nell'ambito di alcuni interventi da espletare nell'ambito di alcuni interventi inseriti nel PNRR e nel PNC CIG: 93798408D4**, Rep. A /19114 del 18.11.2022 ed in particolare allo STUDIO ARKIT TECNICI ASSOCIATI, con sede legale in Certaldo (FI), Via Deamicis 35b, C.F./ P.I. 06116080489, che ha offerto 51,31 % - 1° classificato;

Verificato che:

* l'importo della presente prestazione di CSP, come calcolato da questo Servizio sull'importo dei lavori scaturenti dal progetto definitivo (€ 926.375,82), di cui è in corso l'iter di approvazione, in applicazione del DM Giustizia 17/6/2016, ammonta a netti € 7.736,29;

* all'atto della sottoscrizione del contratto di AQ Rep. A/19114 del 18.11.2022, gli affidatari all'art. 3, tra l'altro, hanno siglato l'impegno a *...omissis... praticare, con riguardo ad ogni singolo contratto attuativo/ordinativo, il medesimo ribasso presentato in sede di procedura concorrenziale; ovvero detto ribasso sarà applicato all'importo netto calcolato, per ogni singola prestazione affidata, in ragione del DM 17.06.2016 ovvero gli onorari per le prestazioni per ciascun affidamento di servizi professionali di che trattasi saranno calcolati sulla scorta delle Tariffe professionali per Ingegneri ed Architetti (D.M Giustizia 17.06.2016). Pertanto, le prestazioni saranno compensate, come indicato in ciascun contratto attuativo/ordinativo, previa applicazione ai corrispettivi quantificati ai sensi di legge, dello sconto formulato in sede di offerta, oltre oneri previdenziali, assistenziali e IVA. ...omissis...*

* pertanto, l'importo della prestazione di CSP da affidare allo STUDIO ARKIT TECNICI ASSOCIATI – 1° classificato – come sopra quantificata deve essere sottoposta al ribasso del 51,31 %, risultando, pertanto, pari ad € **3.766,80**, a cui si sommano € **150,67**– **Cassa di Previdenza nella misura del 4% - ed € 861,84 Iva di legge al 22% - per complessivi € 4.779,31;**



COMUNE DI AREZZO

Considerato che il concreto svolgimento della prestazione di CSP, comprensiva della redazione del PSC, non richiede la presenza dell'incaricato nel cantiere, nulla ostando quindi al suo regolare svolgimento anche *da remoto*;

Acquisite le certificazioni che attestano il possesso dei predetti requisiti di ordine generale da parte del suddetto operatore economico, di idoneità professionale e di capacità tecnico – professionale riguardanti il pregresso svolgimento dei servizi auto-dichiarati dallo stesso, già in sede di affidamento del contratto di AQ, contratto Rep. A/19114 del 18.11.2022 CIG: 93798408D4;

Dato atto che la prestazione di CSP di cui al presente contratto attuativo:

- dovrà svolgersi con riguardo all'intervento relativo ai *Riqualificazione urbana per rifacimento Piazza Saione ed aree limitrofe* - CUP B19J21002390001, finanziato con fondi PNRR, tenendo quindi in debita considerazione, le scadenze ivi previste per l'appalto delle opere e la loro conclusione;
- con riguardo alla *redazione del PSC*, l'incaricato dovrà provvedere alla consegna del relativo elaborato **entro 20 gg consecutivi e naturali** dall'inoltro da parte della Stazione Appaltante della documentazione strumentale allo stesso;
- avere come oggetto quanto già indicato nell'avviso relativo alla procedura di affidamento dell'AQ contratto Rep. A/19114 del 18.11.2022 CIG: 93798408D4 qui di seguito riferito:
..omissis..la prestazione di CSP da svolgere sarà articolata come segue:
** nell'ambito della fase di redazione del progetto da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici dei lavori, nella predisposizione di tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa DLgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza*
- essere eseguita secondo *...omissis...le modalità ed i tempi, di volta in volta, indicati nel relativo contratto attuativo nonché sottostare alle indicazioni del RUP...omissis...;*

Ricordato che ai fini del presente affidamento l'incaricato si è impegnato, altresì, a produrre:

- copia della RC professionale in corso di validità prevedente espressamente l'inserimento in copertura delle attività di CSPE di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
- nonché a richiesta della Stazione Appaltante anche la garanzia definitiva ai sensi dell'Art. 103 DLgs 50/2016;

Acquisite altresì le dichiarazioni dell'O.E. in ordine:

- all'assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità dell'incarico de quo ai sensi e per gli effetti **art. 47 DPR 445/2000**;
- al rispetto delle norme di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari **ex art. 3 comma 7 della Legge 136/2010**;

Disposti altresì, i controlli di legge con riferimento ai quali nel caso in cui si rilevassero irregolarità insanabili si procederà alla pronta revoca del presente affidamento e/o alla risoluzione contrattuale;

Considerato che la spesa pari a complessivi € **4.779,31**, potrà trovare giusta copertura economica all'interno del QE di progetto alla voce *Residuo spese tecniche* ed in particolare alla PR n. 2023/602, cap. 610506 del bilancio 2023;

Ricordato inoltre che:

- * l'incarico professionale in discorso è inserito nella programmazione degli incarichi per la corrente annualità;
- * il presente provvedimento di affidamento dell'incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;
- * ai sensi dell'art. 2 c. 4 lett. a del Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo (approvato con G.C. del 17.10.2022 n. 449/2022), le previsioni dello stesso



COMUNE DI AREZZO

regolamento non trovano applicazione, tra l'altro, per gli incarichi professionali disciplinati dal Codice dei Contratti, DLgs 50/2016 s.m. e i.;

Richiamati:

- il DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020,
- il DLgs 50/2016 e s.m.i., Legge 120/2020 ed il DL 77/2021,
- le Linee Guida n. 1 di attuazione del DLgs 18.04.2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 successivamente Aggiornate al DLgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019,
- il D.M. Giustizia 17.06.2016,
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016,
- *a contraris* il Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo (approvato con G.C. del 17.10.2022 n. 449/2022),
- il regolamento comunale per l'affidamento dei SIA di importo inferiore ad € 100.000,00 per quanto ancora vigente;

Atteso che il presente affidamento non necessita del controllo preventivo di competenza del Segretario Generale, di cui all'art. 8, comma 4, lett. c) del Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 25.01.2018, né, come già sopra ricordato, rientra tra quelli di cui al regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo approvato con G.C. n. 449 del 17.10.2022;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000, nonché ai sensi del decreto sindacale n. 49/2021.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, nell'ambito dell'intervento finalizzato ai **riqualificazione urbana di piazza Saione e aree limitrofe CUP: B19J21002390001** quanto segue:

- **di affidare**, la relativa prestazione di CSP allo STUDIO ARKIT TECNICI ASSOCIATI con sede legale in Certaldo (FI), Via Deamicis 35b, C.F./ P.I. 06116080489, 1° aggiudicatario del contratto di AQ Rep. A/19114 del 18.11.2022 CIG: 93798408D4, con riferimento al quale ha offerto il ribasso del 51,31%, - per un importo complessivo di € 4.779,31 di cui € 3.766,80 al netto del ribasso praticato a cui si sommano € 150,67 – Cassa di Previdenza nella misura del 4% - ed € 861,84 – Iva di legge al 22% ;
- **di dare atto** che detta somma trova copertura finanziaria alla voce *Residuo spese tecniche* del QE di progetto che, tenendo conto anche dell'incremento infatti, si aggiorna come di seguito:

| A | Importo lavori: | € |
|----------|---|-------------------|
| A1 | Lavori a base d'asta | 790.000,00 |
| A2 | Oneri per la sicurezza 81/2008 non soggetti a ribasso | 47.400,00 |
| | Sommano importi lavori base di gara | 837.400,00 |
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione: | |
| B1 | Oneri fiscali (IVA 10%) | 83.740,00 |



COMUNE DI AREZZO

| | | |
|------------|--|---------------------|
| B2 | Spese tecniche compresa cassa ed Iva (€ 30.000,00) | |
| B2.1 | Incarico per redazione progetto esecutivo impianti | 2.165,17 |
| B2.2 | Incarico CSP | 4.779,31 |
| B2.3 | Residue spese tecniche | 23.055,52 |
| B3 | Spese tecniche progetto definitivo ed indagini (€ 5.600,00) | |
| B3.1 | Affidamento indagini e caratterizzazione terre | 1.586,00 |
| B3.2 | Incarico per redazione progetto definitivo impianti | 3.988,51 |
| B3.3 | Residue spese tecniche progetto definitivo ed indagini | 25,49 |
| B4 | Spese accertamenti di laboratorio, collaudi | 5.000,00 |
| B5 | Oneri per conferimento rifiuti a discarica | 25.000,00 |
| B6 | Verifica bellica | 4.849,50 |
| B7 | Regolarizzazione rapporti con privati proprietari aree oggetto dell'intervento | 30.000,00 |
| B8 | Spostamenti e allacciamenti pubblici servizi | 30.000,00 |
| B9 | Nuova collocazione Edicola | 50.000,00 |
| B10 | Pubblicazioni ed Anac | 375,00 |
| B11 | Fornitura di arredi urbani (panchine, cestini, ecc...) | 65.000,00 |
| B12 | Imprevisti ed arrotondamenti | 51.735,50 |
| B13 | Revisione prezzi DL 4/2022 ART. 29 | 86.900,00 |
| | Sommano importi a disposizione dell'Amministrazione | 468.200,00 |
| A+B | Totale generale lavori | 1.305.600,00 |

*ovvero attingendo alla PR n. 2023/602, cap. 610506 del bilancio 2023 che infatti, si riduce di pari importo, assumendosi, contestualmente, al medesimo Cap. 610506 del bilancio 2023 impegno giuridico vincolante per € **4.779,31 come da movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto** – trattandosi di obbligazione giuridica da maturare interamente nel corso dell'anno 2023;

- **di dare inoltre atto** che l'O.E. ai fini del presente affidamento dovrà inderogabilmente sottostare alle seguenti condizioni:

- produrre a richiesta della Stazione appaltante: 1) copia della RC professionale in corso di validità prevedente espressamente l'inserimento in copertura delle attività di CSPE di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 2) la garanzia definitiva ai sensi dell'Art. 103 DLgs 50/2016;
- espletare l'incarico nel rispetto delle indicazioni del Rup e come già descritte in premessa con particolare riguardo alle tempistiche che saranno necessariamente quelle dello svolgimento dei lavori nel cantiere;



COMUNE DI AREZZO

- di consegnare il PSC entro **20 gg consecutivi e naturali** dall'inoltro da parte della Stazione Appaltante della documentazione strumentale allo stesso;
- svolgere la prestazione secondo i contenuti previsti per la stessa dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Codice dei Contratti e la vigente normativa di settore;
- acconsentire che il presente contratto attuativo s'intenderà concluso mediante sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello STUDIO ARKIT TECNICI ASSOCIATI e contestuale invio dei documenti a corredo richiesti all'O.E. e dell'eventuale corresponsione dell'imposta di bollo e spese di segreteria se dovute;

SI DÀ INFINE ATTO che:

- con riguardo al presente affidamento è stato assunto il CIG: 977537704C collegato a quello di cui alla procedura per l'affidamento AQ – giusto contratto Rep. A/19114 del 18.11.2022 – CIG: 93798408D4;
- in linea con quanto stabilito dall'art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come modificato dall'art. 46 della L. 133/08, l'intervento che ha determinato l'esigenza di affidare il presente incarico di CSP, rientra nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente e che lo stesso è inserito nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2023/2025 annualità 2023 e nel Piano degli Investimenti 2022/2024 per l'importo di € 1.305.600,00 con imputazione per € 1.300.000,00 al Cap. 610506 e per € 5.600,00 al Cap. 610517/10, con stanziamenti determinati sulla base del cronoprogramma della spesa;
- tali lavori sono riconducibili ad interventi che costituiscono investimento, così come previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/03 e trattandosi di opere di urbanizzazione primaria, l'aliquota I.V.A. è calcolata nella misura del 10%, ai sensi del punto numero 127-quinquies, parte terza, tabella A, allegata al Dpr 633/1972;
- l'incarico professionale è inserito nella programmazione ai fini del D.U.P. per l'annualità 2023;
- il presente provvedimento di affidamento dell'incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;
- ai sensi dell'art. 2 c. 4 lett. a del Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo (approvato con G.C. Del 17/10/2022 n. 449/2022), le previsioni dello stesso regolamento non trovano applicazione, tra l'altro, per gli incarichi professionali disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 s.m. e i.;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Luca Marchi Direttore dell'Ufficio OO.PP. del Comune di Arezzo;

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Direttore
D.ssa Ing. Antonella Fabbianelli

Segreteria Generale
Servizio Finanziario
Servizio UP



COMUNE DI AREZZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

| Tipo Movimento | Esercizio | Capitolo | Importo | Movimento |
|----------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Diminuzione | 2023 | 610506 | 4.779,31 | 2023/602 |
| Impegno | 2023 | 610506 | 4.779,31 | |