



COMUNE DI AREZZO

Servizio Governo del Territorio
Ufficio Mobilità

Classificazione: M 02 - 20230000033

Arezzo, il 26/10/2023

Provvedimento n. 2866

OGGETTO: PNNR – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1 CUP B11B21002360005.
"Servizio Di architettura ed ingegneria ai sensi del D.L. 50/2016".
Progettazione di una pista ciclabile di collegamento tra Via del Vingone e Zona Tortaia. Incarico per la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.
CIG:A01BC9A667

Il Direttore

Richiamato il DPCM del 21 Gennaio 2021 "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale" che definiva, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Dato atto che con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, il 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana;

Visto l'allegato n.3 al suddetto decreto riportante l'elenco delle opere ammesse a finanziamento e per il Comune di Arezzo, tra gli altri il progetto (CUP B11B21002360005) inerente la realizzazione di un percorso ciclabile di collegamento tra Via del Vingone e Zona Tortaia per il quale il finanziamento ministeriale ammonta a € 156.000,00;

Dato atto che per gli anni 2021-2026 i contributi sono confluiti nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1. "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazioni e degrado sociale";

Richiamato il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento degli affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 04/04/2022 e gli allegati che conferma le opere ammesse a finanziamento per il Comune di Arezzo e tra gli altri il



COMUNE DI AREZZO

progetto (CUP B11B21002360005) inerente la realizzazione di un percorso ciclabile di collegamento tra Via del Vingone e Zona Tortaia per il quale il finanziamento ministeriale ammonta a € 156.000,00;

Visto il certificato n. 66253 emesso dal Ministero dell'Interno in data 06/05/2022 relativo all'atto d'obbligo per il progetto CUP B11B21002360005;

Richiamata la delibera G.C. n. 523 del 21.11.2022 con la quale si approva, in linea tecnica, il documento di fattibilità delle alternative progettuali elaborato dai tecnici dell'Ufficio Mobilità,

Ricordato che la legge di bilancio 2023-2025 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022) disciplina, ai commi 369-379 dell'articolo 1, l'accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023, relativamente agli interventi per opere pubbliche finanziati, tra l'altro, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché nel Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) al PNRR.

Dato atto il comune di Arezzo risulta, per il CUP di cui all'oggetto, beneficiario della preassegnazione di un ulteriore 10% oltre al contributo già concesso e quindi per ulteriori € 15.600,00 e che pertanto il Q.E. del progetto risulta finanziato per complessivi € 175.800,00;

Vista la pubblicazione del decreto MEF n. 124 del 13/03/2023 con gli elenchi degli interventi per i quali risulta confermata la preassegnazione delle risorse pari al 10%;

Dato atto che il R.U.P. ha inteso avvalersi di figure professionali esterne per la redazione delle successive fasi di progettazione;

Richiamata la delibera G.C. n. 179 del 26/04/2023 con la quale si approvava il progetto di Fattibilità Tecnico Economica inerente la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra via del Vingone e la zona Tortaia (prot n. 55.518 del 18.04.2023) elaborato dall'architetto Valentina Nibbi con sede in Arezzo, Loc. Il Matto 38/b, e validato dal RUP con verbale Prot. n. 55.521 del 18.04.2023 dell'importo complessivo di € 175.800,00; di cui € 144.900,00 per lavori, compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 30.900,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

Richiamata la delibera G.C. n. 307 del 20/06/2023 con la quale si provvede approvare il Progetto Definitivo (trasmesso tramite PEC del 24.05.2023) redatto dall'architetto Valentina Nibbi con sede in Arezzo, Loc. Il Matto 38/b, 52100 Arezzo (AR) – P.I.01792380519 relativo al predetto intervento dell'importo complessivo di € **175.800,00** di cui € 144.296,82 per lavori e oneri della sicurezza e € 31.503,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale e validato con verbale prot. n. 83.553 del 14.06.2023;

Richiamato il PD n. 1820 del 07/07/2023 con il quale si approva il progetto esecutivo dell'intervento di cui all'oggetto redatto, sulla base del progetto definitivo nonché dei risultati della conferenza dei servizi, redatto dall'architetto Valentina Nibbi dell'importo complessivo di € 175.800,00 come da quadro economico di seguito riportato:

Dato atto che il RUP, considerato l'importo dell'appalto, ha stabilito a procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a), L. n. 120/2020, come sostituito dall'art. 51 comma 1 punto 2.1 della legge 108/2021 e a tale scopo ha inviato in data 30/06/2023, tramite la piattaforma elettronica START, invito a presentare offerta alla ditta GOTTARDI LAMBERTO, con sede legale in Arezzo, loc. Battifolle, 75, P.I.:01481690517;



COMUNE DI AREZZO

Richiamato il PD n. 2025 del 26/07/2023 con il quale si aggiudica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a), L. n. 120/2020, come sostituito dall'art. 51 comma 1 punto 2.1 della legge 108/2021, i lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra via del Vingone e via Tortaia alla ditta GOTTARDI LAMBERTO, P.I.:01481690517, per l'importo contrattuale di € 127.098,48 al netto del ribasso offerto del 5,50% oltre € 10.536,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e così per € 137.634,56 oltre ad € 13.763,46, per IVA al 10% e quindi per complessivi € **151.398,02**;

Dato atto che con il medesimo provvedimento n.2025 si approva il quadro economico variato nel seguente modo:

Pista ciclabile via Vingone - via Torta. CUP B11B21002360005					
Aggiudicazione appalto					
A)	IMPORTO DEI LAVORI				
a.1	TOTALE LAVORI A MISURA			€	127.098,48
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			€	10.536,08
	TOTALE LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO			€	137.634,56
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Spese tecniche :				
B 1.1a	Incentivo funzioni tecniche quota A (art. 113 D.lgs 50/2016)			€	0,00
B 1.1b	Incentivo funzioni tecniche quota B (art. 113 D.lgs 50/2016)			€	0,00
B 1.2	Progettazione definitiva			€	3.066,42
B 1.3	Progettazione esecutiva			€	1.752,24
B 1.4	Spese per redazione Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)			€	1.055,11
			tot.	€	5.873,77
B 2	Contributo ANAC			€	35,00
B 3	I.V.A ed eventuali altre imposte:				
B 3.1	Contributi previdenziali spese tecniche	4,00%	di B.1.2+..... + B.1.4	€	234,95
B 3.2	I.V.A. sui lavori	10,00%	di A)	€	13.763,46
B 3.3	I.V.A. (spese tecniche)	22,00%	di B.1.2+ + b.1.4 + b.3.1	€	1.343,92
			tot.	€	15.342,33
B 4	Imprevisti			€	6577,34
B 5	Accertamenti di laboratorio, verifiche, discarica				
B 5.1	Costi per analisi terre e rocce da scavo			€	500,00



COMUNE DI AREZZO

B 5.2	costi per smaltimento terre e rocce da scavo			€	1.500,00
B 5.3	spese tracciamenti sottoservizi			€	200,00
			tot.	€	2.200,00
B 6	Economie per ribasso d'asta				
B 6.1	Ribasso su importo lavori a base d'asta			€	7.397,27
B 6.2	IVA su ribasso			€	739,73
			tot.	€	8.137,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	38.165,44
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€	175.800,00

Dato atto che il QE del progetto è finanziato come segue:

in entrata

- accertamento n. 2022/5883 per € **15.600,00** al cap. 402503
- accertamento n. 2023/2294 per € **15.600,00** al cap. 402503
- accertamento n. 2024/144 per € **140.400,00** al cap. 402503

in uscita

- impegno n. 2023/1797 per € **1.000,00** al cap. 610530/2
- impegno n. 2023/1798 per € **2.890,67** al cap. 610530/2
- impegno n. 2023/1800 per € **2.223,24** al cap. 610503/2
- impegno n. 2023/2045 per € **1.338,72** al cap. 610503/2
- pren. impegno n. 2023/2907 per € **2.187,13** al cap. 610503
 - impegno n. 2023/3202 per € **35,00** al cap. 610503/2
- impegno n. 2023/3203 per € **1.870,71** al cap. 610503/2
- impegno n. 2023/3204 per € **1.101,33** al cap. 610503/2
- impegno n. 2023/3205 per € **210,51** al cap. 610530/2
- impegno n. 2023/3206 per € **98,82** al cap. 610530/2
- impegno n. 2023/3207 per € **13.334,34** al cap. 610503
- impegno n. 2023/3254 per € **12,88** al cap. 610503
- pren. impegno n. 2023/3296 per € **65,65** al cap. 610503
- impegno n. 2024/338 per € **9.031,00** al cap. 610503/2
- impegno n. 2024/339 per € **125.751,31** al cap. 610503
- pren. impegno n. 2024/349 per € **8.137,00** al cap. 610503
- pren. impegno n. 2024/350 per € **6.511,69** al cap. 610503



COMUNE DI AREZZO

Verificato che:

- il personale tecnico assegnato all'Ufficio non è sufficiente a svolgere l'incarico di cui all'oggetto;
- a seguito di una ricognizione effettuata all'interno dell'Ente, è emerso che, in considerazione degli attuali carichi di lavoro, il servizio di cui trattasi non può essere svolto con personale tecnico assegnato agli altri Servizi/Uffici, così come attestato dai Direttori dell'Ente con note acquisite agli atti;

Ritenuto necessario, avvalersi di figure professionali esterne

Considerato che:

- l'importo delle prestazioni di cui trattasi da porre a base di offerta (importo max) di € 7.535,11 è stato calcolato sulla base del vigente D.M. Giustizia 17.06.2016, (adottato ai sensi dell'art. 24 c.8 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.);
- si è reso necessario attivare una nuova procedura per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto del presente provvedimento ai sensi degli art. 1 c. 2 lett. a) e comma 3 della legge 120/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto attraverso la piattaforma telematica START messa a disposizione dalla Regione Toscana, invitando a presentare offerta all'associazione di liberi professionisti Piomboni, Mafucci, Fabrizi associati con sede legale in via Chiari n. 32, PI 02231600517;

Dato atto che nei termini stabiliti dalla lettera di invito il geom. Luca Mafucci legale rappresentante dell'associazione ha presentato un'offerta economica offrendo un ribasso percentuale pari al **2,08224 %** ovvero un importo al netto di oneri previdenziali e IVA pari a € **7.200,00**;

Dato atto che l'esecutore materiale della prestazione avente i requisiti necessari a svolgere l'incarico, previsti dal D.Lgs. 81 del 09/04/2008, sarà il **geom. Luca Mafucci C.F. MFCLCU78L17A390Y** Residente a Arezzo via Largo XVI Luglio n 81

Dato atto che la spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera operando una differente distribuzione delle somme a disposizione

Richiamato l'art. 1 comma 460 della legge n. 232 del 11/12/2016 sulla destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Accertato che il suddetto professionista:

- non incorre nelle cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza, come risulta dalla dichiarazione acquisita agli atti,
- che è stata riscontrata la regolarità contributiva del professionista incaricato;

Dato atto che il suddetto professionista risulta in possesso dei necessari titoli abilitativi e di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;



COMUNE DI AREZZO

Vista la determinazione organizzativa n. 418 del 11/11/2021, con la quale si prorogano all'Ing. Roberto Bernardini le funzioni di posizione organizzativa di direzione dell'ufficio Mobilità;

Ritenuta la propria competenza in materia e ritenuto opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate

- di affidare all'associazione di liberi professionisti **Piomboni, Mafucci, Fabrizi** associati con sede legale in via Chiari n. 32, 52100 Arezzo (AR) PI 02231600517 l'incarico per effettuare la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra via del Vingone e la zona Tortaia per l'importo contrattuale di € **7.200,00** oltre oneri previdenziali nella misura del 5% pari a € **360,00** ed IVA al 22% pari a € **1.663,20** e quindi per complessivi € **9.223,20**

- di individuare nel **geom. Luca Mafucci** C.F. MFCLCU78L17A390Y Residente a Arezzo via Largo XVI Luglio n 81, il professionista materialmente incaricato della Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, avente i requisiti necessari a svolgere l'incarico, previsti dal D.Lgs. 81 del 09/04/2008,

- di approvare la differente distribuzione delle somme a disposizione come riportata nel seguente nuovo quadro economico:

Pista ciclabile via Vingone - via Torta. CUP B11B21002360005					
Affidamento DL e CSE					
A)	IMPORTO DEI LAVORI				
a.1	TOTALE LAVORI A MISURA			€	127.098,48
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			€	10.536,08
	TOTALE LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO			€	137.634,56
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 1	Spese tecniche :				
B 1.1a	Incentivo funzioni tecniche quota A (art. 113 D.lgs 50/2016)			€	0,00
B 1.1b	Incentivo funzioni tecniche quota B (art. 113 D.lgs 50/2016)			€	0,00
B 1.2	Progettazione definitiva			€	3.066,42
B 1.3	Progettazione esecutiva			€	1.752,24
B 1.4	Spese per redazione Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)			€	1.055,11
B 1.5	Spese per affidamento D.L. e C.S.E.			€	7.200,00
			tot.	€	13.073,77



COMUNE DI AREZZO

B 2	Contributo ANAC			€	35,00
B 3	I.V.A ed eventuali altre imposte:				
B 3.1	Contributi previdenziali spese tecniche	4,00%	di B.1.2+ B.1.3	€	192,75
B 3.1	Contributi previdenziali spese tecniche	5,00%	di B.1.4+ B.1.5	€	412,76
B 3.2	I.V.A. sui lavori	10,00%	di A)	€	13.763,46
B 3.3	I.V.A. (spese tecniche)	22,00%	di B.1.2+ + b.3.1	€	3.009,44
			tot.	€	17.378,41
B 4	Imprevisti e arrotondamenti			€	0,26
B 5	Accertamenti di laboratorio, verifiche, discarica				
B 5.1	Costi per analisi terre e rocce da scavo			€	0,00
B 5.2	costi per smaltimento terre e rocce da scavo			€	0,00
B 5.3	spese tracciamenti sottoservizi			€	0,00
			tot.	€	0,00
B 6	Economie residue da ribasso d'asta				
B 6.1	economie residue da ribasso su importo lavori a base d'asta			€	6.980,00
B 6.2	IVA			€	698,00
			tot.	€	7.678,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	38.165,44
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€	175.800,00

- di provvedere ad assumere i seguenti impegni di spesa giuridicamente perfezionati come da movimenti contabili assunti ed allegati al presente atto:

- assunzione di impegno di spesa € **2.187,13** operando la riduzione di **pari importo** della prenotazione n.2023/2907 assunta al cap. 610503 che si estingue
- assunzione di impegno di spesa € **65,65** operando la riduzione di **pari importo** della prenotazione n.2023/3296 assunta al cap. 610503 che si estingue
- assunzione di nuovo impegno di spesa di € **6.511,43** operando la riduzione di **pari importo** della prenotazione n.2024/350 assunta al cap. 610503
- assunzione di nuovo impegno di spesa di € **458,99** operando la riduzione di **pari importo** della prenotazione n.2024/349 assunta al cap. 610503

SI DA ATTO CHE

- il CIG della procedura è **A01BC9A667**;



COMUNE DI AREZZO

– con l'affidatario verrà sottoscritta apposita convenzione disciplinante i rapporti tra le parti e che il provvedimento di affidamento dell'incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013.

- un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL R.U.P.

DIRETTORE UFFICIO MOBILITÀ

Ing. Roberto Bernardini

Il presente provvedimento viene così assegnato:

- Ufficio Mobilità;
- Servizio Governo del Territorio;
- Segreteria Generale.
- Servizio Finanziario

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 a 120 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Importo	Movimento
Diminuzione	2023	610503	2.187,13	2023/2907
Impegno	2023	610503	2.187,13	
Diminuzione	2023	610503	65,65	2023/3296
Impegno	2023	610503	65,65	
Diminuzione	2023	610503	6.511,43	2024/350
Diminuzione	2023	610503	458,99	2024/349
Impegno	2024	610503	6.511,43	
Impegno	2024	610503	458,99	