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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FONDO
STRADALE DI PARTE DI VIA TARLATI

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

La presente relazione si riferisce alla progettazione di lavori di manutenzione
straordinaria al fondo stradale di parte di via Tarlati.

Il progetto & composto da tutti gli elaborati previsti dal D.LGS. 36 del 2023, ritenuti
necessari dai progettisti.

Il Progetto di fattibilita Tecnico — Economica & stato approvato con Delibera di
Giunta Comunale n°246 del 23/05/2023.

| lavori saranno eseguiti in Via Tarlati, tra la rotonda con Viale Santa Margherita e
lincrocio con Via Gregorio X, come meglio individuato nella planimetria allegata.

| lavori in oggetto si rendono necessari in seguito allevidente stato di dissesto del
fondo stradale, dovuto alla vetusta, alla inadeguatezza del fondo e al notevole volume di
traffico. Questi hanno infatti determinato una precaria situazione per incolumita pubblica,
creando pericolo per veicoli € pedoni, da ovviare con un immediato intervento.

Nelle viabilita in oggetto si rilevano fessure, screpolature, buche e avvallamenti del
manto stradale. Visto il notevole aumento del volume di traffico, l'attuale portanza della
struttura stradale non risulta sufficiente. Inoltre vi sono importanti depressioni della
livelletta stradale le quali, oltre a costituire un oggettivo pericolo, impediscono il corretto
deflusso delle acque.

In parte delle strade in oggetto si pud notare come la parte centrale della strada sia
pill bassa rispetto alle parti esterne per cui € impedito il corretto deflusso delle acque.

L’ Amministrazione Comunale ha I'obbligo di intervenire ogni qual volta si presentino
situazioni di urgente ed immediato pericolo per la viabilita, provvedendo al piu presto ad
eliminare le situazioni di disagio.

Si ritiene quindi necessario intervenire al piu presto attraverso la manutenzione

straordinaria dei tratti di strada.
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Attualmente non é possibile eseguire i lavori necessari con un semplice intervento di
manutenzione ordinaria in quanto occorre modificare la livelletta stradale in modo da
favorire il corretto smaltimento delle acque. Inoltre & necessario aumentare la portanza
della struttura stradale adeguandola al volume di traffico attuale.

Lintervento prevedera la modifica alla stratigrafia esistente posando dei nuovi
conglomerati bituminosi con caratteristiche tecniche superiori in modo da aumentare la

portanza del nuovo pacchetto stradale.

Considerate le caratteristiche delle stratigrafie presenti, le molte fessure e gli
avvallamenti esistenti, al fine di garantire all'intervento una vita utile soddisfacente, € stato
deciso di intervenire nel seguente modo:

- il tratto tra la rotonda con Viale Santa Margherita e quella con via Loi sara oggetto
di fresatura per un'altezza di 5 cm con successiva posa di conglomerato bituminoso di
pezzatura 0/10 di altrettanto spessore; nei tratti in cui le fessure e gli avvallamenti sono piu
profondi ed evidenti verra precedentemente rimosso tutto lo spessore di conglomerato
bituminoso esistente e sostituito con conglomerato bituminoso di base di pezzatura 0/30;
questi tratti sono quantificati in circa il 40% della superficie. La stessa tipologia di
intervento & prevista tra l'incrocio con via Da Palestrina e quello con Via Gregorio X.

- |l tratto compreso tra la rotonda con Via Loi e l'incrocio con Via da Palestrina e
quello in cui gli ammaloramenti del fondo stradale sono piu evidenti. In questa parte di
strada gli avvallamenti, le fessurazioni e le buche sono piu profondi e frequenti, segno di
un fondo stradale esausto. Qui sara necessario sostituire l'intero pacchetto di
conglomerato bituminoso esistente. Questo sara sostituito da uno strato di conglomerato
bituminoso di base, pezzatura 0/30, di uno spessore di 12 cm con sovrastante tappeto di-

usura di 4 cm.

Particolare attenzione verra poi posta al miglioramento del deflusso delle acque
dalla viabilita. Verranno infatti modificate alcune livellette stradali in modo da favorire il

deflusso delle acque.
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Gli interventi sopra descritti, pur finalizzati alla funzionalita del patrimonio stradale,

comporteranno sostanziali miglioramenti nelle caratteristiche prestazionali dell'opera.

La viabilita in oggetto & una importante arteria della viabilita cittadina, con un
notevole volume di traffico. Per diminuire il pit possibile i disagi dovuti alle lavorazioni sara
necessario limitare llistituzione di senso unico alternato e deviare il traffico su viabilita
alternative, dove esistenti. Le lavorazioni saranno eseguite a tratti ed in particolare:

_ Tratto tra la rotonda con Viale Santa Margherita a quella con Via Loi. Qui verra
istituito il senso unico di marcia su Via Tarlati, con direzione consentita verso Viale Santa
Margherita. Il traffico proveniente dalla corsia opposta sara deviato alla rotonda di Viale
Santa Marghierita su Via Pietri per poi rientrare in Via Tarlati alla rotonda con Via Loi.

Tratto tra la rotonda con Via Loi e incrocio con Via Bonconte da Montefeltro. Sara istituito il
senso unico di marcia su Via Tarlati, con direzione consentita verso Viale Santa Margherita. Il
traffico proveniente dalla corsia opposta sara deviato alla rotonda con Via Loi su Via Pietri per
poi rientrare in Via Tarlati tramite Via Pietramala.

Tratto tra incrocio con Via Bonconte da Montefeltro e Via da Palestrina. Sara istituito il senso
unico di marcia su Via Tarlati, con direzione consentita verso Via Gamurrini. 1l traffico
proveniente dalla corsia opposta sara deviato su via Pierluigi da Palestrina per poi rientrare in
Via Tarlati tramite l'incrocio con Via Bonconte da Montefeltro.

Tratto tra incrocio con Via da Palestrina e via Gregorio X. Qui, non essendoci viabilita

alternative, sara necessario istituire il senso unico alternato..

Si fa infine presente che si tratta di lavori di particolare complessita in quanto
richiederanno, da parte del personale tecnico-amministrativo, un'attivita  di
programmazione della spesa, di progettazione, di valutazione del progetto, di controllo
delle procedura di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di
gara, per cui si accantonano, ai sensi dell'art. 45 dlgs 36 del 31/3/2023, le cifre necessarie
per gli incentivi alle funzioni tecniche. Queste saranno poi ripartite una volta approvato il

relativo regolamento.
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Il costo complessivo dellintervento risulta di € 400.000,00 cosi distribuite: €

economico:

QUADRO ECONOMICO

307.583,78 per lavori a base d'asta oltre ad € 9.227,51 per oneri aggiuntivi per la
sicurezza e per tanto non soggetti a ribasso d'asta; € 83.188,71 per somme a

disposizione dellAmministrazione. |l tutto come meglio evidenziato nel presente quadro

A |IMPORTO DEI LAVORI
A1 |- Importo dei lavori a base d'asta € 307.583,78]
A3 |- Costi sicurezza digs 81/2008 € 9.227,51
IMPORTO TOTALE DE! LAVORI| € 316.811,29| 316.811,29
B |SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 |- LV.A. 22% € 69.698,48
B2 |- Incentiv alle funzioni tecniche 2% € 6.336,23
B3 |- Spese Tecniche € 5.760,06
B4 |- Contributo ANAC € 250,00
B5 |- Imprevisti e Arrotondamenti € 1.143,94
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE| € 83.188,71 83.188,71
TOTALE GENERALE € | 400.000,00|

L'intervento sara finanziato con imputazione al Capitolo

| Progettisti
Geom. Mario Mastrantone

Geom. Claudio Venturini

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Serena Chieli

Via Tagliamento, 3 - 52100 Arezzo - Tel. 0575.377385 - Fax 0575.377399 - www.comune.arezzo.it — e-mail: s.chieli@comune.arezzo.it




