



Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 02 - 20210000005

Arezzo, il 18/12/2023

Provvedimento n. 3464

OGGETTO: PNNR MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA SAIONE ED AREE LIMITROFE CUP: B19J21002390001, CIG: A03B150988 - Affidamento incarico prestazione servizi archeologici.

Il Direttore

Premesso che:

- con PD 3680 del 29.12.2022 - che deve intendersi qui di seguito riportato a far parte integrante e sostanziale del presente atto - con riferimento all'intervento di *Riqualificazione urbana per rifacimento di piazza Saione ed aree limitrofe* - CUP B19J21002390001 – ammesso al finanziamento PNNR con decreto ministeriale del 30.12.2021 relativamente alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimenti 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazione di emarginazione e degrado sociale” si è disposto...*omissis*...**affidare, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020), modificato dal D.L. 77/2021 (convertito in L. 108/2021), allo Studio Associato di Ingegneria Polcri di Arezzo (P.I. 02170070516), l’incarico di progettazione - nei livelli definitivo ed esecutivo - dell’impianto di pubblica illuminazione, per l’importo netto di di € 4.850,00 (corrispondente al ribasso del 0,17536%), che comprensivo di oneri per Inarcassa al 4% (€ 194,00) ed Iva al 22% (€ 1.109,68) risulta complessivamente paria a € 6.153,68 (CIG 95671505EF)...***omissis*...giusta copertura economica assicurata all'interno del QE di progetto tra le somme a disposizione ed in particolare per € 2.165,17 Imp. 600/2023 Capitolo 610506/2, bilancio 2023 e per € 3.988,51 Imp. 1583/2023 Capitolo 610517/12 bilancio 2023;

- col PD n. 1621 del 16.06.2023, si è proceduto:

* all'approvazione del progetto esecutivo per l'intervento in discorso come ultimato dall'Ufficio Opere Pubbliche ed acquisito al prot. dell'Ente n. 68928 in data 16.05.2023, dell'importo complessivo di € 1.305.600,00 di cui € 882.976,41 per lavori da ribassare, € 41.934,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (base di gara pari ad € 924.911,33), ed € 380.688,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come meglio specificato nel Q.E. e dando contestualmente atto che lo stesso rientra nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente risultando inserito nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2023/2025 annualità 2023 e nel Piano degli Investimenti 2022/2024 per l'importo di € 1.305.600,00;

* alla indizione della procedura di gara per l'appalto dei lavori, mediante procedura negoziata - art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. 120/2020 e modificato dall'art. 51



D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021 - invitando a presentare offerta i n. 16 OO.EE. estratti in prima e seconda istanza tra quelli che hanno utilmente manifestato l'interesse nel corso della procedura ad uopo espletata conclusasi in data 26.05.2023 da espletarsi anch'essa attraverso la piattaforma telematica Start e da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del DLgs. n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- con PD 1950 del 20.07.2023, a seguito del regolare espletamento della procedura di gara - giusto verbale (doc. 1) allegato a detto atto - è stata disposta "...omissis..l'**aggiudicazione efficace dei lavori CIG 988543248D** - avendo espletato con esito favorevole i controlli di legge come meglio dettagliato in premessa - in favore di **SANTISE COSTRUZIONI SRL P.I.V.A.: 02333580781, con sede in Cosenza (CS), 87100 Via Bendicenti Snc-** per un importo di aggiudicazione pari ad **€ 809.258,43** - giusto ribasso offerto pari al **21,43 %** - ed in particolare per **€ 735.689,48**, di cui **€ 693.754,56** per lavori, oltre oneri della sicurezza non ribassabili per **€ 41.934,92** - oltre I.V.A. al 10% pari ad **€ 73.568,95**;...omissis...";

- con la suddetta Impresa aggiudicataria della procedura di gara per i lavori si è proceduto alla stipula del contratto Rep. A/19218 del 28.07.2023;

- con PD 2431/2023 è stato disposto l'affidamento dell'incarico di CSE allo STUDIO ARKIT TECNICI ASSOCIATI con sede legale in Certaldo (FI), Via Deamicis 35b, C.F./ P.I. 06116080489, 1° aggiudicatario del contratto di AQ Rep. A/19114 del 18.11.2022 CIG: 93798408D4, con riferimento al quale ha offerto il ribasso del ribasso del 51,31%, per complessivi € 10.849,02 di cui netti € 8.550,62 a cui si sommano € 342,02 – Cassa di Previdenza nella misura del 4% - ed € 1.956,38 – Iva di legge al 22% ed aggiornandosi il QE del progetto

- con PD 3139 del 23.11.2023, ai fini della corretta esecuzione dei lavori è stato ritenuto di dotare l'Ufficio di Direzione dei lavori di tutte le necessarie figure professionali, tra cui anche quella relativa alla direzione operativa impianti, oggetto di riserva in estensione dell'incarico principale già affidato, con PD 3680/2022, allo Studio Associato di Ingegneria Polcri di Arezzo (P.I. 02170070516) per l'importo di **€ 4.715,29** oltre Cassa di Previdenza in misura del 4% pari ad **€ 188,61** ed ed Iva al 22% pari ad **€ 1.078,86** e così per complessivi **€ 5.982,76** - con copertura finanziaria assicurata all'interno del QE di progetto, alle voci "residuo spese tecniche" per € 367,64, "spese per accertamenti di laboratorio, collaudi" per € 4.000,00 e "spostamento e allacciamenti pubblici servizi" per € 1.615,12 ovvero attingendo alla PR 2024/229, assunta al cap. 610506, bilancio 2024 dando contestualmente atto dell'aggiornamento del QE di progetto come segue:

A	LAVORI	€
A1	Lavori al netto del ribasso del 21,43%	693.754,56
A2	Oneri per la sicurezza	41.934,92
TOT A	TOTALE LAVORI	735.689,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Iva 10%	73.568,95
B2	Spese tecniche incl. Cassa ed Iva - € 30.000,00	
B2.1	Incarico per redazione progetto esecutivo impianti	2.165,17
B2.2	Incarico CSP	4.779,31



B2.3	Fondo incentivante	11.838,86
B2.4	Incarico CSE	10.849,02
B2.5	Incarico DO impianti	5.982,76
B2.6	Residuo spese tecniche	0,00
B3	Spese tecniche prog. Definitivo € 5.600,00	
B3.1	Affidamento indagini e caratterizzazione terre	1.586,00
B3.2	Incarico per redazione progetto definitivo impianti	3.988,51
B3.3	Residuo spese tecniche prog. definitivo	25,49
B4	Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi	1.000,00
B5	Oneri per smaltimento rifiuti a discarica	10.000,00
B6	Affidamento verifica bellica	4.849,50
B7	Spostamento e allacciamenti pubblici servizi	8.384,88
B8	Spese pubblicità ed Anac	410,00
B9	Fornitura arredi urbani	20.000,00
B10	Imprevisti ed arrotondamenti compreso premio di accelerazione	48.566,90
B11	Revisione prezzi DL 4/2022 art. 29	97.127,41
B12	Incarico progettazione e messa in opera di semafori, fasi semaforiche + licenza controllo da remoto	56.643,73
B13	Economia d'asta	208.144,03
TOT B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	569.910,52
A+B	TOTALE A+B	1.305.600,00

finanziato come segue:

- per € 1.586,00 imp. 1530/2023 cap. 610517/12 bilancio 2023 (affidamento caratterizzazione materiali);
- per € 3.988,51 imp. 1583/2023 cap. 610517/12 bilancio 2023 (incarico prog. definitivo impianti);
- per € 2.165,17 imp. 2023/600 cap. 610506/2 bilancio 2023 (incarico prog. esecutivo impianti);
- per € 4.849,50 imp. 2023/965 cap. 610506/2 bilancio 2023 (affidamento valutazione rischio bellico);
- per € 4.779,31 imp. 2023/2210 cap. 610506 bilancio 2023 (incarico CSP);
- per € 410,00 imp. 2023/2936 cap. 610506/2 bilancio 2023 (contributo Anac);
- per € 2.959,71 imp. 2023/2935 cap. 610506/2 bilancio 2023 (fondo incentivante quota a);
- per € 107.610,33 imp. 2023/601 cap. 610506/2 bilancio 2023 (affidamento lavori);
- per € 297.018,89 imp. 2023/3194 cap. 610506 bilancio 2023 (affidamento lavori);
- per € 5.424,51 imp. 2023/3656 cap. 610506 bilancio 2023 (incarico CSE);
- per € 8.879,15 imp. 2024/310 cap. 610506 bilancio 2024 (fondo incentivante quota b);
- per € 404.629,21 imp. 2024/334 cap. 610506 bilancio 2024 (affidamento lavori);
- per € 5.424,51 imp. 2024/389 cap. 610506 bilancio 2024 (incarico CSE);
- per € 5.982,76 imp. 2024/600 cap. 610506 bilancio 2024 (incarico DO impianti);
- per € 25,49 PR 2023/1584 cap. 610517/12 bilancio 2023;
- per € 12.005,29 PR 2023/1585 cap. 610506/2 bilancio 2023;
- per € 706,29 PR 2023/602 cap. 610506 bilancio 2023;
- per € 3.776,87 PR 2024/229 cap. 610506 bilancio 2024;
- per € 176.667,57 PR 2024/410 cap. 610506 bilancio 2024;



- per € 48.566,90 PR 2024/412 cap. 610506 bilancio 2024;
- per € 208.144,03 PR 2025/221 cap. 610506 bilancio 2025;

Ricordato che l'intervento in argomento risulta:

- attualmente inserito negli strumenti di programmazione di questo Ente ed in particolare nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2023/2025 annualità 2023 e nel Piano degli Investimenti 2022/2024 per l'importo di € 1.305.600,00 nonché interamente finanziato come sopra meglio specificato;
- investimento, così come previsto dall'art. 3 comma 18 della L.350/03;
- un'opera di urbanizzazione secondaria scontando l'aliquota IVA agevolata al 10% in quanto rientrano nelle agevolazioni previste ai punti 127 quinquies, sexies, septies, Tab. A III del D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che:

- per lo svolgimento dei lavori si è, altresì, reso necessario procedere alla individuazione del tecnico archeologo per lo svolgimento dei relativi *servizi archeologici* per il quale è stato stimato un corrispettivo massimo di € 5.376,00 oltre Cassa di Previdenza ed Iva di legge;
- ai suddetti fini il Rup all'affidamento delle suddette attività tecnico professionali - in ragione degli importi stimati per i rispettivi corrispettivi netti, significativamente sotto la soglia di € 140.000,00 di cui all'art. 14 del DLgs 36/2023, Nuovo Codice Contratti Pubblici, entrato in vigore il 01.04.2023, giusta efficacia acquisita con decorrenza dal 01.07.2023, come disposto dall'Art. 229 dello stesso - ha inteso procedere ai sensi dell'Art. 50 DLgs 36/2023, posto a disciplina appunto dei contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria e che non hanno interesse trasfrontaliero;

Ricordato che in particolare il suddetto Art. 50 DLgs 36/2023 comma 1 lettera b) consente di provvedere all' *"...omissis... affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ...omissis..."*;

Verificato che:

- il Rup ha inoltrato tramite piattaforma Start, messa a disposizione della Regione Toscana, la richiesta di preventivo alla Dott.ssa Francesca Fabbrini - esperta archeologa - libera professionista con studio in Civitella Val di Chiana (AR) 52041 PIVA: 02432920516 - che ha offerto sulla base d'asta il ribasso del **12,00%** ovvero l'importo netto di € **4.730,88** oltre a Cassa di Previdenza nella misura del 4% pari ad € **189,23** oltre € **2,00** per imposta di bollo in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014, art. 1 commi da 54 a 89, Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 90/2014 – Regime forfettario e così per complessivi € **4.922,11**;
- il finanziamento di tale somma può essere ritrovato all'interno del quadro economico alla voce *"Imprevisti ed arrotondamenti compreso premio di accelerazione"* ed in particolare attingendo dalle PR n. 2024/229 e n. 2024/410;

Ritenuta da parte del Rup che:

- l'offerta della Dott.ssa Francesca Fabbrini sotto il profilo economico congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione;



- la suddetta Dott.ssa Francesca Fabbrini sia in possesso delle necessarie competenza ed esperienze pregresse idonee allo svolgimento del presente affidamento, come peraltro risultanti dal curriculum vitae in atti;
- l'affidamento del presente incarico in favore della suddetta professionista si può perfezionare, altresì, nel massimo rispetto dei principi ispiratori del Nuovo Codice Contratti annoverati agli artt. dall'1 al 12 - tra cui in particolare si ricorda all'Art. 1 il **principio di risultato** che al comma 3 riferisce: *...omissis...Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. ...omissis...;*

Ricordato che per l'incarico di cui trattasi relativo ad un intervento finanziato con fondi PNRR, si è reso necessario assumere il seguente CIG siomg: A03B150988 (Lotto 1 servizi archeologici) senza che tuttavia, occorra corrispondere alcun contributo ad Anac, in ragione di quanto disposto dalla delibera dell'Autorità n. 621/2022;

Acquisite dalla suddetta affidataria:

** le relative dichiarazioni di non incorrere:

- in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 16 del DLgs 36/2023,
- nelle cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza, come risulta dalle dichiarazioni acquisite agli atti;
- nelle ipotesi contemplate dalla disciplina vincolistica contenuta nell'art.5 c.5 DL n. 78/2010, così come interpretato dall'art. 35 c.2 bis del DL n. 5/2012, in relazione al conferimento di incarichi a titolari di cariche elettive ed esclusione del compenso, come risulta dalle dichiarazioni acquisite agli atti,

** circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 52 DLgs 36/2023 fermo restando che *...omissis...Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento...omissis...";*

Verificata altresì, la regolarità contributiva - Durc ed Inarcassa - della affidataria;

Dato atto che, in ogni caso, qualora nel proseguo risultasse, nei confronti della affidataria, il difetto del possesso dei predetti requisiti, l'Amministrazione procederà con la revoca del presente affidamento o alla risoluzione del contratto (se sottoscritto), con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e disporrà l'incameramento della cauzione definitiva (se costituita);

Accertato infine che l'incarico di cui trattasi è inserito nella programmazione per l'annualità 2023;

Richiamati:

- il DLgs 36/2023 ivi compresi gli allegati;
- per quanto ancora vigenti, le Linee Guida n. 1 di attuazione del DLgs 50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal



Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14.9.2016, successivamente aggiornate al DLgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21.2.2018 e con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15.5.2019;

Atteso che il presente affidamento non necessita del controllo preventivo di competenza del Segretario Generale, di cui all'art. 8, comma 4, lett. c) del Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 25.01.2018, né, come già sopra ricordato, rientra tra quelli di cui al regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo approvato con G.C. n. 449 del 17.10.2022;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai sensi del decreto sindacale n.49/2021;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, con riguardo all'intervento rappresentato dai **lavori di riqualificazione urbana di piazza Saione e aree limitrofe CUP: B19J21002390001 finanziato con fondi PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1**, quanto segue:

1) di affidare - ai sensi dell'Art. 50 DLgs 36/2023 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - lo svolgimento dell'incarico relativo all'espletamento dei relativi *servizi archeologici* in favore della Dott.ssa Francesca Fabbrini - esperta archeologa - libera professionista con studio in Civitella Val di Chiana (AR) 52041 PIVA: 02432920516 - che ha offerto sulla base d'asta il ribasso del **12,00%** ovvero l'importo netto di **€ 4.730,88** oltre a Cassa di Previdenza nella misura del 4% pari ad **€ 189,23** oltre **€ 2,00** per imposta di bollo in franchigia da IVA ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014, art. 1 commi da 54 a 89, Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 90/2014 – Regime forfettario e così per complessivi **€ 4.922,11**;

2) di ritrovare il finanziamento dei rispettivi importi di affidamento all'interno del QE di progetto alla voce: "*Imprevisti ed arrotondamenti compreso premio di accelerazione*", aggiornandosi come segue:

A	LAVORI	€
A1	Lavori al netto del ribasso del 21,43%	693.754,56
A2	Oneri per la sicurezza	41.934,92
TOT A	TOTALE LAVORI	735.689,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Iva 10%	73.568,95
B2	Spese tecniche incl. Cassa ed Iva - € 30.000,00	
B2.1	Incarico per redazione progetto esecutivo impianti	2.165,17
B2.2	Incarico CSP	4.779,31
B2.3	Fondo incentivante	11.838,86
B2.4	Incarico CSE	10.849,02
B2.5	Incarico DO impianti	5.982,76
B2.6	Incarico sorvegliava archeologica	4.922,11
B3	Spese tecniche prog. Definitivo € 5.600,00	
B3.1	Affidamento indagini e caratterizzazione terre	1.586,00



B3.2	Incarico per redazione progetto definitivo impianti	3.988,51
B3.3	Residuo spese tecniche prog. definitivo	25,49
B4	Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi	1.000,00
B5	Oneri per smaltimento rifiuti a discarica	10.000,00
B6	Affidamento verifica bellica	4.849,50
B7	Spostamento e allacciamenti pubblici servizi	8.384,88
B8	Spese pubblicità ed Anac	410,00
B9	Fornitura arredi urbani	20.000,00
B10	Imprevisti ed arrotondamenti compreso premio di accelerazione	43.644,79
B11	Revisione prezzi DL 4/2022 art. 29	97.127,41
B12	Incarico progettazione e messa in opera di semafori, fasi semaforiche + licenza controllo da remoto	56.643,73
B13	Economia d'asta	208.144,03
TOT B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	569.910,52
A+B	TOTALE A+B	1.305.600,00

ovvero attingendo per € **3.776,87** dalla PR 2024/229 al cap. 610506 bil. 2024, che si trasforma per l'intero importo ancora disponibile in impegno giuridico vincolante e per € **1.145,24** dalla PR 2024/410 al cap. 610506 bil. 2024, assumendosi contestualmente impegno giuridico vincolante per pari somma al medesimo cap. 610506 del bilancio 2024, trattandosi di spesa esigibile nel bilancio 2024, il tutto come attestato dai movimenti contabili allegati ed assunti al presente atto;

3) di dare atto che l'intervento che ha occasionato il presente affidamento risulta:

- attualmente inserito negli strumenti di programmazione di questo Ente ed in particolare nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2023/2025 annualità 2023 e nel Piano degli Investimenti 2022/2024 per l'importo di € 1.305.600,00 nonché interamente finanziato come sopra meglio specificato;
- investimento, così come previsto dall'art. 3 comma 18 della L.350/03;
- un'opera di urbanizzazione secondaria scontando l'aliquota IVA agevolata al 10% in quanto rientrano nelle agevolazioni previste ai punti 127 quinquies, sexies, septies, Tab. A III del D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni;

4) di rinviare ad altro apposito atto l'eventuale affidamento dell'analogo servizio da svolgere nell'ambito dell'intervento relativo ai lavori di riqualificazione dell'area sportiva San Clemente Lotto I CUP: B19J21002430001 finanziato con fondi P.N.R.R. MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 per il quale sarà assunto apposito CIG simog (Lotto 2 servizi archeologici) in favore della medesima Dott.ssa Francesca Fabbrini per il quale la stessa ha offerto lo stesso ribasso del 12,00% giusto preventivo inoltrato tramite piattaforma Start;

5) di dare infine atto che:

- con riferimento ai presenti affidamenti sono stati assunti i seguenti CIGsimog: A03B150988 afferendo ad un intervento finanziato con fondi PNRR non occorrendo tuttavia, versare ad Anac alcun contributo giusta delibera n. 621/2022;
- trattasi di obbligazione giuridica esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2024 come sopra indicato;



- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;
- il Responsabile Unico del Procedimento è geom. Luca Marchi, Direttore del Ufficio Opere Pubbliche del Comune di Arezzo;
- un esemplare del presente provvedimento, corredato dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Direttore
D.ssa Ing. Antonella Fabbianelli

Segreteria Generale
Servizio Finanziario
Ufficio OO.PP.

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall'art.120 del DLgs 104/2010, successivamente modificato dall'art. 204 del DLgs 50/2016 s.m. e i.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Importo	Movimento
Diminuzione	2023	610506	1.145,24	2024/410
Impegno	2024	610506	1.145,24	