

COMUNE DI AREZZO
 Direzione Tecnica
 Servizio Progettazione Opere Pubbliche

**REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO
 TRA LA CICLOPISTA DELL'ARNO,
 IL SENTIERO DELLA BONIFICA
 E LA CITTA' DI AREZZO**

**POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
 TRATTO 4**

**PROGETTO
 DEFINITIVO AGGIORNATO
 ESECUTIVO**

Rilievo Piani-Altimetrico
 Tavola di dettaglio n. 5 di 9

Stato Attuale
 Tavola
2.1e Scala
1:200


Progettisti
Geom. Marco Moretti
Geom. Monica Annetti
 Servizio Progettazione Opere Pubbliche
 Impianto P.I.
P.Ind. Stefano Carrai
 Ufficio Manutenzione - Pubblica Illuminazione
Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione
Dot.Ing. Luca Romolini
 Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Data: Ottobre 2021 Prot. n. 143467/L.02.02/2014
 Responsabile Unico del Procedimento
Dot. Ing. Antonella Fabianielli




PLANIMETRIA GENERALE

INDIVIDUAZIONE TAVOLA DI DETTAGLIO RILIEVO



STATO ATTUALE - RILIEVO PIANI-ALTIMETRICO
 Tavola di dettaglio n. 5 di 9



NUMERO PUNTO	DISTANZE PIAZZALI	DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTA TERRENO
1	0.00	0.00	-0.35
2	0.45	0.45	-0.74
3	1.06	1.06	-0.85
4	1.86	1.86	-0.74
5	3.08	3.08	-0.96
6	3.98	3.98	-0.70
7	5.23	5.23	-0.90
8	5.93	5.93	-0.90
9	6.78	6.78	-0.90
10	8.11	8.11	-0.90
11	9.25	9.25	-0.90
12	11.00	11.00	-0.90
13	12.11	12.11	-0.90
14	13.11	13.11	-0.90
15	14.75	14.75	-0.90
16	16.30	16.30	-0.90
17	17.80	17.80	-0.90
18	19.25	19.25	-0.90
19	20.75	20.75	-0.90
20	22.25	22.25	-0.90
21	23.75	23.75	-0.90
22	25.25	25.25	-0.90
23	26.75	26.75	-0.90
24	28.25	28.25	-0.90
25	29.75	29.75	-0.90
26	31.25	31.25	-0.90
27	32.75	32.75	-0.90
28	34.25	34.25	-0.90
29	35.75	35.75	-0.90
30	37.25	37.25	-0.90
31	38.75	38.75	-0.90
32	40.25	40.25	-0.90
33	41.75	41.75	-0.90
34	43.25	43.25	-0.90
35	44.75	44.75	-0.90
36	46.25	46.25	-0.90
37	47.75	47.75	-0.90
38	49.25	49.25	-0.90
39	50.75	50.75	-0.90
40	52.25	52.25	-0.90
41	53.75	53.75	-0.90
42	55.25	55.25	-0.90
43	56.75	56.75	-0.90
44	58.25	58.25	-0.90
45	59.75	59.75	-0.90
46	61.25	61.25	-0.90
47	62.75	62.75	-0.90
48	64.25	64.25	-0.90
49	65.75	65.75	-0.90
50	67.25	67.25	-0.90
51	68.75	68.75	-0.90
52	70.25	70.25	-0.90
53	71.75	71.75	-0.90
54	73.25	73.25	-0.90
55	74.75	74.75	-0.90
56	76.25	76.25	-0.90
57	77.75	77.75	-0.90
58	79.25	79.25	-0.90
59	80.75	80.75	-0.90
60	82.25	82.25	-0.90
61	83.75	83.75	-0.90
62	85.25	85.25	-0.90
63	86.75	86.75	-0.90
64	88.25	88.25	-0.90
65	89.75	89.75	-0.90
66	91.25	91.25	-0.90
67	92.75	92.75	-0.90
68	94.25	94.25	-0.90
69	95.75	95.75	-0.90
70	97.25	97.25	-0.90
71	98.75	98.75	-0.90
72	100.25	100.25	-0.90
73	101.75	101.75	-0.90
74	103.25	103.25	-0.90
75	104.75	104.75	-0.90
76	106.25	106.25	-0.90
77	107.75	107.75	-0.90
78	109.25	109.25	-0.90
79	110.75	110.75	-0.90
80	112.25	112.25	-0.90
81	113.75	113.75	-0.90
82	115.25	115.25	-0.90
83	116.75	116.75	-0.90
84	118.25	118.25	-0.90
85	119.75	119.75	-0.90
86	121.25	121.25	-0.90
87	122.75	122.75	-0.90
88	124.25	124.25	-0.90
89	125.75	125.75	-0.90
90	127.25	127.25	-0.90
91	128.75	128.75	-0.90
92	130.25	130.25	-0.90
93	131.75	131.75	-0.90
94	133.25	133.25	-0.90
95	134.75	134.75	-0.90
96	136.25	136.25	-0.90
97	137.75	137.75	-0.90
98	139.25	139.25	-0.90
99	140.75	140.75	-0.90
100	142.25	142.25	-0.90

